
- 1 - 
 

 
ร่างขอบเขตการด าเนินงาน (TOR) การศึกษาความเป็นไปได้และออกแบบรายละเอียดส าหรับโครงการพัฒนาเส้นทางหมายเลข 12 (R12) สปป. ลาว 

ขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา (TOR)  
การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) 

ส าหรับการศึกษาความเป็นไปได้และออกแบบรายละเอียด 
โครงการพัฒนาเส้นทางหมายเลข  (R12) ช่วงเมืองท่าแขก-แขวงค าม่วน-จุดผ่านแดนนาเพ้า สปป. ลาว 

(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561) 
 
 
1. ความเป็นมา  

ถนนหมายเลข 12 (R12) ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) มีบทบาท 
ที่ส าคัญในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น  าโขง (Greater Mekong Sub-region: GMS) ในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยเชื่อมโยงประเทศไทย สปป. ลาว สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
(เวียดนาม) และสาธารณรัฐประชาชนจีน (เมืองหนานหนิง มณฑลกวางสี) ผ่านโครงข่ายระบบคมนาคมใน 
อนุภูมิภาคลุ่มแม่น  าโขง และเป็นประตูการค้าจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย ไปสู่เวียดนาม และจีน 
ทั งนี  เส้นทางดังกล่าวเมื่อเปรียบเทียบกับถนนหมายเลข 8 (R8) และถนนหมายเลข 9 (R9) พบว่ามรีะยะทาง
สั นที่สุด สามารถเชื่อม โยงกับเมืองส าคัญทางเศรษฐกิจต่างๆ อันเป็นโอกาสให้สามารถพัฒนาต่อเนื่องเข้ามาอยู่
ในแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก – ตะวันตก (East – West Economic Corridor: EWEC) ร่วมกับถนน R9 
เพ่ือให้การเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น  าโขงให้สมบูรณ์มากขึ น  
 

  
ภาพประกอบที ่1 แสดงต าแหน่งถนน R8, R9 และ R12 

  
เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2556 มีการประชุมร่วมระหว่างคณะรัฐมนตรีไทยและคณะรัฐมนตรี 

สปป. ลาว หารือเรื่องการใช้ประโยชน์จากถนน R8 และ R12 เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงเส้นทาง  

R8 

R12 

R9 

ประเทศไทย 

สปป. ลาว 

เวียดนาม 
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เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวบนเส้นทางดังกล่าว คณะรัฐมนตรีไทย 
จึงได้มอบหมายให้ส านักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) 
ด าเนินการศึกษาแนวทางการใช้ประโยชน์และการพัฒนาถนน R8 และ R12 ใน สปป. ลาว โดย สพพ. ได้
ด าเนินการศึกษาข้อมูลเบื องต้นเกี่ยวกับสภาพถนนในปัจจุบัน และการเชื่อมโยง (Connectivity) ของถนน
ดังกล่าวในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น  าโขง รวมถึงปัญหาและอุปสรรคต่อการเดินทาง 

ต่อมา เมื่อวันที่ 11-14 กรกฎาคม 2559 สพพ. น าคณะผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
เดินทางไปส ารวจศักยภาพเส้นทาง เศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ตามแนวเส้นทาง R12 ณ สปป. ลาว และเวียดนาม 
และระหว่างวันที่ 7-9 มิถุนายน 2560 สพพ. ร่วมกับ สปป. ลาว ได้เดินทางศึกษาและประเมินโครงการพัฒนา
เส้นทางหมายเลข 12 (R12) (ท่าแขก-ยมมะลาด-บัวละพา-นาเพ้า) ระยะทางรวมทั งสิ นประมาณ 147 กิโลเมตร  

จากการศึกษาข้อมูลเบื องต้น พบว่าถนน R12 นั น มีบทบาทที่ส าคัญในอนาคตต่อโครงข่าย
คมนาคมและการขนส่งในอนุภูมิภาค อีกทั ง ถนน R12 อยู่ระหว่างด าเนินการพิจารณาขยายขอบเขตข้อตกลง
การขนส่งข้ามพรมแดน (Greater Mekong Sub-region Cross - Border Transport Agreement: CBTA) 
จากถนน R9 เส้นทางเดียว ให้ครอบคลุมเพ่ิมเติมตั งแต่สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3 ไปจนตลอดเส้นทาง 
R12 ด้วย ซึ่งควรจะด าเนินการไปพร้อมๆ กับการพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางที่กล่าว แตเ่นื่องจากสภาพ
เส้นทางของถนน R12 บางช่วงยังไม่ได้มาตรฐานและเสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน ขาดสิ่งอ านวยความปลอดภัย
ต่อการเดินทางและการขนส่ง รวมทั งอุปสรรคด้านกฎระเบียบต่างๆ ข้อตกลง พิธีการด้านศุลกากร เป็นต้น  
ท าให้ปริมาณการเดินทาง และการขนส่งสินค้าผ่านเส้นทางดังกล่าวในปัจจุบันยังมีปริมาณไม่มากนัก  

อย่างไรก็ดี การพัฒนาถนน R12 ใน สปป. ลาว มีความสอดคล้องกับนโยบายของประเทศไทย 
ในการสร้างความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม และ
เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทย สปป. ลาว และเวียดนาม อีกทั งยังเป็นการสร้างความร่วมมือ
เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ของทั งสามประเทศ  

 
2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

2.1 เพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ โดยศึกษาและวิเคราะห์ครอบคลุมทั งด้าน
วิศวกรรม เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั งผลกระทบและประโยชน์ที่เกิดขึ นของโครงการและ 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในบริเวณพื นที่โครงการ 

2.2 เพ่ือส ารวจออกแบบรายละเอียดให้สอดรับกับปริมาณการจราจรในปัจจุบันและอนาคต 
ตลอดจนทบทวนมาตรฐานแบบก่อสร้างถนนและโครงสร้างระบายน  าที่มีอยู่เดิม พร้อมประเมินราคาค่าก่อสร้าง 
ตลอดจนจัดเตรียมเอกสารการประกวดราคา 

  
 

3.  ลักษณะของโครงการ 
เป็นการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Study) พร้อมทบทวนมาตรฐาน 

การออกแบบและการส ารวจเพื่อน ามาออกแบบรายละเอียดของถนนและโครงสร้างระบายน  าที่ใช้งานอยู่ 
ในปัจจุบัน ทั งกายภาพและความแข็งแรงให้สอดรับกับปริมาณการจราจรในปัจจุบันและอนาคต การส ารวจ
ออกแบบรายละเอียด (Detailed Design) โครงการพัฒนาเส้นทาง R12 เริ่มต้นจากเมืองท่าแขก แขวงค าม่วน 
บริเวณจุดเชื่อมต่อกับถนนหมายเลข 13 ห่างจากจุดผ่านแดนถาวรนครพนมประมาณ 17 กิโลเมตร (ผ่านสะพาน
มิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3) เชื่อมต่อไปยังเมืองยมมะลาด เมืองบัวละพา สิ นสุดที่บริเวณจุดผ่านแดนสากลนาเพ้า  
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สปป.ลาว ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับจุดผ่านแดนสากลจาลอ เมืองกวางบิงห์ (Quang Binh Province) ประเทศเวียดนาม 
ระยะทางรวมทั งสิ นประมาณ 147 กิโลเมตร โดยมีแนวทางและขอบเขตการด าเนินงาน ประกอบด้วย  

3.1 ปรับปรุงด้านกายภาพและเรขาคณิตตลอดสายทาง ตามมาตรฐาน Asian Highway (มาตรฐานชั น 2-3 
คือ มี 2 ช่องทางจราจรกว้างรวม 7 เมตร มีไหล่ทาง 2 ข้าง ข้างละ 1.50-2.00 เมตร)  

3.2 การปรับปรุงจุดผ่านแดน อาคารส านักงานต่างๆ สถานีขนถ่ายสินค้าและลานกองเก็บ ระบบ
สาธารณูปโภค สิ่งอ านวยความสะดวก ภายในบริเวณด่าน 

3.3 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณทางร่วมทางแยกในชุมชน ระบบระบายน  า ติดตั งอุปกรณ์ 
เพ่ือความปลอดภัยบริเวณจุดเสี่ยงอันตราย 

3.4 พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกแหล่งท่องเที่ยว 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

ภาพประกอบที่ 2 แผนที่แสดงต าแหน่งถนน R12 
 
 
4. ขอบเขตการด าเนินงานของที่ปรึกษา 
 การด าเนินงานของที่ปรึกษาต้องตั งอยู่บนหลักธรรมาภิบาล และค านึงถึงผลประโยชน์ 
ที่จะได้รับของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในระยะยาว โดยมีขอบเขตการปฏิบัติงานดังต่อไปนี  

4.1 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ  
 ที่ปรึกษาจะต้องด าเนินการ ดังนี  

4.1.1 การรวบรวมข้อมูลและเอกสารรายงานโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 ที่ปรึกษาจะต้องท าการส ารวจเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลและเอกสารรายงานโครงการต่างๆ  

ที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี  ทั งในส่วนที่เป็นนโยบาย และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ตลอดจน 
มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกฎหมาย และแผนงานต่างๆ รวมทั งนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ต่าง ๆ  
ทั งทางด้านการพัฒนาการทางเศรษฐกิจ สังคม การคมนาคมขนส่ง และสิ่งแวดล้อม ที่เก่ียวข้องกับโครงการ 

4.1.2 การรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ และสังคม 
1) รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม 

ได้แก่ การศึกษา สาธารณสุข สถิติอุบัติเหตุ โครงสร้างพื นฐานผังเมือง กิจกรรมทางสังคม จ านวนประชากร 

ประเทศไทย 

เมืองกวางบิงห ์

ท่าแขก 

ยมมะลาด 

บัวละพา นาเพ้า 

สปป. ลาว 

เวียดนาม 

จ. นครพนม 
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จ านวนการจดทะเบียนยานพาหนะ การจ้างงาน รายได้ ตัวชี วัดเศรษฐกิจ ผลิตภัณฑ์มวลรวม การค้าระหว่างประเทศ  
ข้อมูลอ่ืนๆ ด้านเศรษฐกิจ การบริการ การค้า การท่องเที่ยว ด้านสังคม ด้านอุตสาหกรรม ดัชนีชี วัดภาวะ
เศรษฐกิจและข้อมูลด้านอ่ืนๆ ที่ส าคัญและจ าเป็นต่อการสนับสนุนการพัฒนาการค้าและการลงทุนในสาขาต่างๆ 
ที่ด าเนินอยู่ในปัจจุบัน และศักยภาพการพัฒนาในอนาคตของพื นที่โครงการ เช่น อุตสาหกรรม การลงทุน การ
บริการ การท่องเที่ยวและการค้าชายแดน เป็นต้น  

2) ศึกษา และวิเคราะห์ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากโครงการในด้านการค้าและการลงทุน
ที่ประเทศไทยและ สปป. ลาว จะได้รับ เช่น การขยายตัวของสินค้า ชนิดของสินค้าที่มีศักยภาพในการส่งออก-
น าเข้า เป็นต้น 

3) ศึกษา วิเคราะห์สภาพพื นที่ และการให้บริการบริเวณจุดผ่านแดนสากลนาเพ้า สปป. ลาว และ
จุดผ่านแดนสากลจาลอ เวียดนาม ปัญหาและอุปสรรคในการให้บริการ พร้อมข้อเสนอแนะที่เหมาะสม 

4) ศึกษาความต้องการทางด้านอุปกรณ์ซอฟต์แวร์และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ในการปฏิบัติงาน
ของจุดผ่านแดนสากลนาเพ้า สปป. ลาว ให้สอดคล้อง มีขีดความสามารถเชื่อมโยง และแลกเปลี่ยนข้อมูลกับระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้อยู่ในหน่วยงานของไทย ได้แก่ กรมศุลกากร ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง กรมการขนส่งทางบก 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริเวณด่านพรมแดน (Customs Immigration Quarantine: CIQ) 

5) ศึกษาข้อมูลความเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษ ใน สปป. ลาว   
6) ศึกษานโยบายการพัฒนาเชิงพื นที่ของ สปป. ลาว รวมถึงนโยบายที่เกี่ยวข้องในระดับทวิภาคี และ

พหุภาคี 
7) ศึกษาและรวบรวมข้อมูลด้านการอ านวยความสะดวกทางด้านการคมนาคมขนส่งและการค้า 

ภายใต้ความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาค (Greater Mekong Subregion Cross Border 
Transport Agreement: GMS CBTA) 

4.1.3 การศึกษาด้านการจราจรและการขนส่ง 
1) งานรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 

ที่ปรึกษาจะต้องรวบรวมข้อมูลด้านการคมนาคมและขนส่งทั งคนและสินค้าท่ีเกี่ยวข้อง 
ทั งในอดีตและปัจจุบัน ที่จะต้องใช้เป็นข้อมูลพื นฐานในการคาดการณ์ปริมาณจราจรในอนาคต  

2) งานส ารวจและศึกษาด้านการจราจรและขนส่ง 
ที่ปรึกษาจะต้องส ารวจปริมาณจราจรที่จ าเป็นส าหรับการวิเคราะห์สภาพการจราจรขนส่ง

ในปัจจุบัน รวมทั งการพยากรณ์ในอนาคต โดยอย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย การนับรถแยกประเภท 
(Classified Traffic Count)  การส ารวจจุดต้นทาง - ปลายทาง (Origin – Destination Survey)  
การส ารวจความเร็ว (Travelling Speed Survey) ชนิดและประเภทของยานพาหนะ และการส ารวจอื่นๆ  
ทีจ่ าเป็น เพ่ือการคาดการณแ์ละค านวณตัวแปรต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ได้แก่ ความเร็ว ปริมาณจราจร ความจุ 
ความหนาแน่น พฤตกิรรมการเลือกรูปแบบการเดินทาง (Mode Choice) พฤติกรรมการเลือกใช้เส้นทาง 
(Route Choice) เป็นต้น และการส ารวจอื่นๆ ที่จ าเป็นกับโครงการพัฒนาเส้นทางหมายเลข 12 (R12)  
ช่วงเมืองท่าแขก-แขวงค าม่วน-จุดผ่านแดนนาเพ้า ซึ่งจะต้องสนับสนุนและสามารถวิเคราะห์และพยากรณ์ 
ด้านการจราจรและการขนส่งในปัจจุบันและอนาคตได้อย่างแม่นย า  

3) งานจัดท าแบบจ าลองด้านการจราจรและขนส่ง 
ที่ปรึกษาจะต้องจัดท าแบบจ าลองด้านการจราจร (Traffic Model) รวมไปถึงการพยากรณ์

ตัวแปรต่างๆ ด้านการจราจรในอนาคตตลอดอายุโครงการ พร้อมทั งแสดงรูปแบบ วิธีการ และสมมติฐานที่ใช้
ในการศึกษาโดยละเอียดอย่างเป็นระบบ รวมทั งการศึกษารูปแบบการขนส่งอ่ืนๆ (Intermodal Study) และ
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การเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมระหว่างประเทศที่เก่ียวข้อง โดยผลการศึกษาที่ได้ต้องแสดงให้เห็นอย่างชัดเจน 
ครอบคลุมถึงความต้องการในการเดินทางของประชาชนและสินค้าผ่านโครงการนี  เมื่อการศึกษาแล้วเสร็จ   
ที่ปรึกษาจะต้องส่งมอบ Input Files ในลักษณะ Digital Files ที่ใช้ในแบบจ าลองด้านการจราจร เช่น 
โครงข่ายถนนของพื นที่ศึกษา ตารางการเดินทาง ตลอดจนข้อมูลอื่นๆที่จ าเป็นเพ่ือใช้ในแบบจ าลองด้าน
การจราจรและขนส่ง  

4.1.4 การศึกษาและการประเมินความเป็นไปได้ของโครงการ 
1) การศึกษาและการประเมินความเป็นไปได้ของโครงการ ที่ปรึกษาต้องด าเนินการศึกษา

และรวบรวมข้อมูล รวมถึงแสดงแหล่งที่มาของข้อมูลพื นฐาน แนวคิด หลักเกณฑ์ มาตรฐานและข้อก าหนด
ต่างๆ รวมถึงการจัดการด้านการจราจรระหว่างการด าเนินการก่อสร้างโครงการ ในการพิจารณารูปแบบที่
เหมาะสม รวมทั งวิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางการแก้ไขและป้องกันผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ นจากโครงการนี   
ทั งทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั งศึกษา วิเคราะห์ผลตอบแทนและ
ผลประโยชน์ที่เกิดขึ นจากโครงการทั งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ประกอบด้วย การค านวณหาค่าผลตอบแทน
ทางการเงิน (FIRR) การค านวณหาค่าผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ (EIRR) การค านวณหามูลค่าปัจจุบันสุทธิ 
(NPV) และการวิเคราะห์ผลประโยชน์ต่อเงินลงทุน (B/C) รวมทั งสรุปผลการศึกษา ความเป็นไปได้ของ
โครงการ 

2) การศึกษาความเป็นไปได้ในการพิจารณาเลือกรูปแบบเส้นทางในลักษณะการเจาะ 
เป็นอุโมงคเ์ป็นอีกหนึ่งทางเลือก เฉพาะช่วงที่เป็นทางลาดชัน 20 กิโลเมตร (ประมาณกิโลเมตรที่ 125 – 145)  
เพ่ือลดระยะทางและระยะเวลาในการเดินทาง พร้อมเสนอความเห็นประกอบ  

4.1.5 การศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 
ที่ปรึกษาต้องด าเนินการศึกษาและประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเบื องต้น (Initial 

Environmental Examination: IEE) โดยจัดท าเป็นรายการข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Data 
Check List) และผลกระทบทางสังคมที่มีนัยส าคัญต่อประชากรที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื นที่โครงการและ
ใกล้เคียง และเสนอแนะมาตรการป้องกันและแนวทางลดผลกระทบที่จะเกิดขึ น รวมทั งมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบจากการด าเนินการ และการด าเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมของ 
สปป. ลาว  

4.1.6 การศึกษาแนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มจากโครงการและผลประโยชน์ร่วมกันของ                 
ทั้งสองประเทศที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

ที่ปรึกษาต้องด าเนินการศึกษาแนวโน้มของการสร้างมูลค่าเพ่ิมของโครงการ และการพัฒนาที่
จะเกิดขึ นตามมา ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์แก่การขนส่งสินค้าและบริการของทั งสองประเทศ เช่น การจัดตั งเขต
เศรษฐกิจพิเศษ การจัดตั งนิคมอุตสาหกรรม และการจัดตั ง Logistic Park เพ่ืออ านวยความสะดวกของ
รถบรรทุกสินค้า เป็นต้น รวมทั งด าเนินการศึกษาผลประโยชน์ร่วมกันของประเทศไทย สปป. ลาว และ
เวียดนาม ที่คาดว่าจะเกิดขึ นในอนาคต โดยจัดท าเป็นรายงานข้อเสนอแนะ 

นอกจากนี  ที่ปรึกษาจะต้องด าเนินการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง 
(Toll) เช่น  

1) เสนอแนวทางในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมค่าผ่านทาง 
2) ก าหนดเขตพื นที่ (Zone) ในการเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางของการใช้เส้นทางของพาหนะ

ในเชิงพาณิชย์ เช่น เขตอุตสาหกรรม เขตท่องเที่ยว ทางเชื่อมจากเมืองอื่นเข้าเขตชุมชน เป็นต้น 
3) ก าหนดต าแหน่งที่ตั งด่านเก็บค่าผ่านทาง (Toll Surveillance) ซึ่งประกอบด้วย ตัวอาคาร

ด่าน (Toll Plazas) และตู้เก็บค่าด่านผ่านทาง (Toll Booths) เป็นต้น 
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4) ศึกษาและรวบรวมข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมค่าผ่านทาง  
5) เสนอแนะแนวทางในการบ ารุงรักษาเส้นทาง การก าหนดเงื่อนไขและข้อจ ากัดในการใช้

เส้นทาง  
4.1.7 การศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรมของการปรับปรุงและยกระดับถนน R12  

การปรับปรุงจุดผ่านแดน อาคารส านักงานต่างๆ สถานีขนถ่ายสินค้าและลานกองเก็บ ระบบสาธารณูปโภค  
สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ภายในบริเวณด่าน รายละเอียดดังนี  

1) ส ารวจ ตรวจสอบ คัดเลือก เปรียบเทียบแนวเส้นทาง และก าหนดรูปแบบและ              
ผังการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เหมาะสมกับสภาพพื นที่โครงการ โดยครอบคลุมพื นที่ย่านอุตสาหกรรม 
เกษตรกรรม และพาณิชยกรรม ซึ่งรองรับการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก และรวดเร็ว 

2) ศึกษาและรวบรวมข้อมูลสภาพธรณีวิทยา ปริมาณ แหล่งและคุณสมบัติของวัสดุก่อสร้าง 
3) ศึกษาและวิเคราะห์ด้านอุทกวิทยา และการระบายน  า 
4) ส ารวจและรวบรวมข้อมูลการครอบครองที่ดินในพื นที่ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง 
5) ศึกษารายละเอียดเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของการปรับปรุงถนน โครงสร้างระบายน  า

ที่มีอยู่เดิม ทั งทางด้านเทคนิค ความแข็งแรง และทางด้านวิศวกรรม 
6) ออกแบบและจัดท าแบบเบื องต้น (Preliminary Design) ถนนและโครงสร้างระบายน  าของ

โครงการ พร้อมขั นตอนการก่อสร้างการจัดการจราจรระหว่างการก่อสร้างที่จ าเป็น 
7) แนวทางเลือกในการปรับปรุงอาคารด่านชายแดน (Border Control Facility: BCF) และ

อาคารส านักงานต่างๆ โดยมีสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ เพียงพอต่อการเป็นด่านสากลรองรับการขนส่ง
ระหว่างประเทศ อย่างน้อย 2 รูปแบบ 

8) ศึกษาและออกแบบเบื องต้นการปรับปรุงทางเชื่อมทางแยก จุดพักรถในสายทาง และ
ระบบระบายน  าที่เก่ียวข้องตลอดเส้นทาง 

9) ศึกษาและคัดเลือกพื นที่ที่เหมาะสมในการก่อสร้างหรือปรับปรุงสถานีขนถ่ายสินค้าและ
ลานกองเก็บรวมถึงออกแบบเบื องต้น (ถ้าจ าเป็น) 

10) ประมาณการราคาค่าก่อสร้างเบื องต้นของโครงการทั งหมด 
4.1.8 งานประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 ที่ปรึกษาจะต้องด าเนินงานประชาสัมพันธ์โครงการและการมีส่วนร่วมของประชาชน  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการ ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทั งท่ีอยู่ใกล้เคียงพื นที่โครงการใน สปป. ลาว และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในฝั่งประเทศไทย โดยอย่างน้อยต้อง
ด าเนินการ ดังนี  

 1) ที่ปรึกษาต้องเสนอ “แผนการด าเนินงานการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน” ให้ครอบคลุมตลอดระยะเวลาการศึกษาไว้ในรายงานเบื องต้น (Inception Report) โดยมี
รายละเอียดของกิจกรรมที่ด าเนินการ กลุ่มเป้าหมาย เทคนิคและวิธีการด าเนินงาน ช่วงเวลาและระยะเวลา 
ที่ด าเนินการ เป็นต้น 

 2) ที่ปรึกษาต้องจัดให้มีการประชุมสัมมนาเพ่ือเผยแพร่ข้อมูลโครงการ และรับฟัง 
ความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างน้อย 1 ครั ง ภายหลังจากท่ีปรึกษาได้จัดส่งรายงานระหว่างการศึกษา 
(Interim Report)  และรายงานดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
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 3) ที่ปรึกษาต้องจัดท าเอกสาร หรือสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ส าหรับการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลโครงการแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในรูปแบบของภาษาอังกฤษและภาษาลาว (เอกสาร หรือสื่อสิ่งพิมพ์  
2 ภาษา) 

 4) ที่ปรึกษาต้องจัดท า website ประชาสัมพันธ์โครงการ และมีช่องทางส าหรับรับฟัง 
ความคิดเห็นจากผู้เข้าชม website โดยด าเนินการปรับปรุงข้อมูลประชาสัมพันธ์โครงการให้มีความถูกต้อง
อย่างสม่ าเสมอ ทั งนี  website ต้องน าเสนอเนื อหา 2 ภาษา ประกอบด้วยภาษาอังกฤษและภาษาลาว 

 5) ที่ปรึกษาต้องรวบรวมสรุปข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่างๆ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
เพ่ือน ามาวิเคราะห์ประกอบการพิจารณาปรับปรุงงานออกแบบรายละเอียดของโครงการ 

4.2 งานออกแบบรายละเอียด 
  ที่ปรึกษาจะต้องด าเนินการ ดังนี  
4.2.1 งานจัดท าแบบเขตทาง (Right of Way) ข้อมูลการใช้ท่ีดิน  

ที่ปรึกษาจะต้องจัดท าแผนที่แสดงรายละเอียดภูมิประเทศ (Topography Map) ซึ่งแสดง
ลักษณะภูมิประเทศ ต าแหน่งของสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ที่ตั งอยู่ภายในแนวเขตทางอย่างครบถ้วนและถูกต้อง 

4.2.2 งานส ารวจงานตรวจสอบวัสดุ 
ที่ปรึกษาจะต้องส ารวจและตรวจสอบธรณีวิทยา ชั นดินฐานราก วัสดุโครงสร้าง ชั นทางของ

ถนนเดิม และแหล่งวัสดุ โดยการตรวจสอบคุณสมบัติและประมาณการปริมาณของวัสดุ เพ่ือประกอบการออกแบบ
รายละเอียดของถนนและโครงสร้างต่างๆ เพ่ือใช้ในการประมาณราคาค่าก่อสร้าง  

4.2.3 งานส ารวจแนวทางและระดับ 
 ที่ปรึกษาจะต้องส ารวจรายละเอียดภูมิประเทศ ส ารวจแนวทาง ส ารวจระดับ ท ารูปตัด

ตามยาวรูปตัดตามขวาง และเส้นชั นความสูง ส ารวจรายละเอียดสองข้างทาง ส ารวจทางแยกและย่านชุมชน 
ส ารวจรายละเอียดสิ่งก่อสร้าง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ร่องน  า ระดับน  า ข้อมูลทางอุทกวิทยา และ
รายละเอียดอ่ืนๆ ที่จ าเป็นต่อการออกแบบให้เป็นไปตามมาตรฐานของกรมทางหลวง ประเทศไทย และ
สอดคล้องกับมาตรฐานของกระทรวงโยธาธิการและขนส่ง สปป. ลาว โดยจัดท าแบบส ารวจในรูป Drawing Files, 
Digital Files และ CAD Files ซึ่งมี Data Structure ที่เป็นระบบ และเป็นรูปแบบที่ สพพ. สามารถน าไปใช้งาน
ไดท้ันทีอย่างมีประสิทธิภาพ 

 4.2.4 งานออกแบบโครงสร้างช้ันทาง วิเคราะห์เสถียรภาพและการทรุดตัวของคันทาง  
ที่ปรึกษาจะต้องออกแบบโครงสร้างชั นทางให้รองรับน  าหนักบรรทุกตามมาตรฐานกระทรวง

โยธาธิการและขนส่ง สปป. ลาว และปริมาณการจราจร ตลอดอายุการออกแบบและตามลักษณะการใช้งาน 
ที่แตกต่างกันของแต่ละพื นทีโ่ดยก าหนดรูปแบบทางเลือก ความหนา และคุณสมบัติของวัสดุเพ่ือให้ได้รูปแบบ
ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานสากล กรรมวิธีการปรับปรุงคุณภาพวัสดุ การวิเคราะห์เสถียรภาพและการทรุดตัว
ของคันทาง เสถียรภาพของคันทางและโครงสร้างป้องกันเชิงลาดที่จ าเป็น  

ที่ปรึกษาจะต้องเสนอรูปแบบและลักษณะโครงสร้างที่เหมาะสมทางด้านวิศวกรรม ค านึงถึง
ลักษณะทางกายภาพของถนนและองค์ประกอบอื่น และลักษณะโครงสร้างที่เหมาะสมทางด้านวิศวกรรม 
รวมถึงสภาพชั นดินเดิม และศึกษาเปรียบเทียบในด้านราคาค่าก่อสร้าง วิธีการก่อสร้าง ผลกระทบต่อการระบายน  า
ของคูคลองต่างๆ ในพื นที่ ฯลฯ เสนอแนะต่อคณะกรรมการก ากับและตรวจรับงานจ้างที่ปรึกษาท่ี สพพ. แต่งตั ง 
เพ่ือพิจารณาคัดเลือกก่อนที่จะด าเนินการออกแบบรายละเอียด 

 4.2.5 งานออกแบบปรับปรุงโครงสร้างสะพาน ระบบระบายน้ า และโครงสร้างอ่ืนๆ  
 ที่ปรึกษาจะต้องออกแบบระดับถนน ช่องทางระบายน  า จุดระบายน  าทิ ง ระบบระบายน  า 

และการปรับขยายโครงสร้างสะพาน และโครงสร้างอ่ืนๆ ให้สอดคล้องกัน มีความมั่นคงแข็งแรง มีเสถียรภาพที่ดี 
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ถูกต้องไม่ต่ ากว่ามาตรฐานของกรมทางหลวง ประเทศไทย และสอดคล้องกับมาตรฐานของกระทรวงโยธาธิการ
และขนส่ง สปป. ลาว โดยจะต้องค านึงถึงประโยชน์ใช้สอย ความปลอดภัย และความสวยงาม ทั งนี  จะต้อง
ระมัดระวังไม่ท าให้การก่อสร้างถนน ด่านชายแดน อาคารส านักงานต่างๆ  และสิ่งก่อสร้างต่างๆ ของโครงการ
เป็นเหตุให้สภาพการระบายน  าของพื นที่โดยรอบเสียหาย รวมถึงป้องกันมิให้เกิดผลกระทบต่อการระบายน  า
ของคูคลองตามธรรมชาติต่างๆ ในพื นที่ต้องออกแบบโครงสร้างสะพาน ระบบระบายน  า และโครงสร้างอ่ืนๆ  

 ทั งนี  ให้พิจารณาความเหมาะสมของวิธีการในการปรับขยายโครงสร้างสะพาน โดยให้
ค านึงถึงรายละเอียด ดังนี  

1) มาตรฐานที่ใช้ในการออกแบบ ให้ที่ปรึกษาออกแบบโครงสร้างสะพาน โครงสร้างทางแยก
ต่างระดับ และระบบระบายน  า ให้เป็นไปตามมาตรฐาน AASHTO LRFD Specification ฉบับล่าสุด ในกรณี 
ที่ต้องการขยาย และ/หรือ ต่อเติมโครงสร้างเดิม ให้ออกแบบโดยใช้มาตรฐานสากลและค านึงถึงความสามารถ
ในการรับน  าหนักของโครงสร้างเดิม  

2) แรงกระท าที่มีผลกระทบตามสภาพพื นที่ ได้แก่ แรงจากแผ่นดินไหว แรงลม และแรงที่เกิด
จากกระแสน  า ที่ปรึกษาต้องวิเคราะห์หาแรงกระท าท่ีมีความเหมาะสมกับพื นที่เพ่ือน ามาใช้ในการออกแบบ 
และเป็นไปตามข้อก าหนดกฎหมายหรือมาตรฐานที่เก่ียวข้องฉบับล่าสุด 

3) แรงอ่ืนๆ นอกจากที่ระบุขั นต้นให้เป็นไปตามข้อก าหนดในมาตรฐานการออกแบบ 
4) ที่ปรึกษาต้องเสนอรูปแบบโครงสร้างที่เหมาะสมและทันสมัย โดยรูปแบบของโครงสร้าง

จะต้องสอดคล้องกับรูปแบบงานทางและรองรับการขยายในอนาคต กรณีขยายความกว้างสะพาน รูปแบบ
โครงสร้างจะต้องสอดคล้องกับรูปแบบโครงสร้างทางเดิม 

4.2.6 งานออกแบบรายละเอียดถนนและทางแยก  
       งานออกแบบถนนและทางแยก ในบริเวณโครงการให้ออกแบบตามมาตรฐานทางเรขาคณิต

ของถนนทางแยกของประเทศไทย และสอดคล้องกับมาตรฐานของ สปป. ลาว พร้อมเสนอรูปแบบการขยาย
ถนนทางแยก โดยที่ปรึกษาจะต้องเสนอรูปแบบทางด้านวิศวกรรมที่ถูกต้องตามมาตรฐานอย่างน้อย 3 รูปแบบ 
เพ่ือเสนอ สพพ. และ สปป. ลาว พิจารณาคัดเลือกรวมทั งรูปแบบโครงสร้างทางเลือกที่ทันสมัยและเหมาะสม 
โดยค านึงถึงความสวยงามทางด้านสถาปัตยกรรม พร้อมทั งศึกษาเปรียบเทียบในด้านราคา ค่าก่อสร้าง วิธีการ
ก่อสร้างรูปแบบที่เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศ ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม และผลการวิเคราะห์ระดับ
การให้บริการ ณ ปีที่ออกแบบแล้วเสร็จ 

ส าหรับถนน R12 ช่วงตัดผ่านพื นที่สูงชัน ที่ปรึกษาจะต้องพิจารณาทบทวนและออกแบบ
ทางด้านเรขาคณิตของแนวทางและรูปตัดเพ่ือให้รถบรรทุก รถโดยสาร รถพ่วงลาก และรถยนต์ สามารถใช้งาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย 

 4.2.7 งานระบบไฟฟ้า  
        ที่ปรึกษาจะต้องออกแบบแนะน าระบบวงจรไฟฟ้า และการติดตั งอุปกรณ์ต่างๆ ในโครงการ 

เช่น ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจร ระบบไฟฟ้า แสงสว่างภายในอาคาร เป็นต้น  
ตามหลักวิศวกรรมไฟฟ้าและวิศวกรรมการทาง โดยค านึงถึงวิธีการก่อสร้าง การป้องกันการโจรกรรม และอ่ืนๆ 
(ถ้ามี) 

4.2.8 งานออกแบบปรับปรุง ด่านชายแดน อาคารส านักงานต่างๆ ระบบสาธารณูปโภค และ 
สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ 

ที่ปรึกษาจะต้องออกแบบรายละเอียดการปรับปรุงด่านชายแดน และอาคารส านักงานต่างๆ 
รวมทั งระบบสาธารณูปโภคที่จุดผ่านแดนนาเพ้า สปป. ลาว ให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกเหมาะสมต่อการใช้งานเป็น
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ด่านสากลระหวา่งประเทศ ตลอดจนพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ทางศุลกากร การตรวจคนเข้าเมืองและอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างประเทศ โดยค านึงถึงความสอดคล้องของการใช้งาน ความสวยงาม และ
สถาปัตยกรรมท้องถิ่น 

4.2.9 งานออกแบบปรับปรุงสถานีขนถ่ายสินค้าและลานกองเก็บ  
  ที่ปรึกษาจะต้องออกแบบรายละเอียดพื นที่และอาคารสถานีขนถ่ายสินค้าและลานกองเก็บ 

ตลอดจนสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ที่เหมาะสมต่อการให้บริการในการขนถ่ายสินค้า เช่น การเปลี่ยนหัวลาก
ของรถบรรทุกสินค้า การบริการเชื อเพลิง และการซ่อมบ ารุงต่างๆ ทั งนี  เพ่ือรองรับการให้บริการในอนาคต 20 ปี  

4.2.10 งานจัดท าแผนผังแหล่งท่องเที่ยว และจุดชมวิว งานออกแบบท่ีพักริมทาง (Rest Area) 
และพื้นที่บริการ (Service Area) รวมถึงสาธารณูปโภคเพื่ออ านวยความสะดวกต่างๆ  

ที่ปรึกษาจะต้องจัดท าแผนผังแหล่งท่องเที่ยวและจุดชมวิว รวมถึงการออกแบบที่พักริมทางและ
พื นที่บริการในบริเวณที่เหมาะสม และการออกแบบสาธารณูปโภคต่างๆ เพ่ืออ านวยความสะดวกและค านึงถึง 
ความปลอดภัยให้กับผู้ขับขี่ยานพาหนะได้หยุดพักผ่อนและใช้บริการสิ่งอ านวยความสะดวก ตลอดจนวิธี/ 
แนวทางการควบคุมและก าจัดขยะ 

 4.2.11 งานค านวณปริมาณงานก่อสร้างและประมาณราคา 
          ที่ปรึกษาจะต้องค านวณปริมาณงานก่อสร้างให้สอดรับกับข้อ 4.1.4 ทั ง 1) และ 2) และ

ถูกต้องครบถ้วนตรงตามแผนภูมิ พร้อมทั งแสดงรายละเอียดการค านวณปริมาณงาน โดยมีล าดับรายการและ
หน่วยวัดตามมาตรฐานสากล และจะต้องจัดเตรียมรายละเอียดพร้อมเสนอราคาประเมินค่าก่อสร้างที่เป็น
ปัจจุบัน (ทั งนี  ที่ปรึกษาจะต้องท าการปรับราคาให้ทันสมัย เมื่อมีการร้องขอจาก สพพ.) โดยค านึงถึงก าหนด
ระยะเวลาในการก่อสร้างตามบัญชีแสดงปริมาณวัสดุ 

4.2.12 งานจัดท าเอกสารประกวดราคา 
          ที่ปรึกษาจะต้องจัดท าเอกสารประกวดราคาเพ่ือใช้ส าหรับการคัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้าง 

โดยเอกสารดังกล่าวจะต้องประกอบไปด้วยเอกสารต่างๆ ดังนี   
1) เอกสารการคัดเลือกคุณสมบัติเบื องต้นของผู้รับเหมาก่อสร้าง (Pre-qualification: PQ) 
2) แบบฟอร์มเอกสารประกวดราคา (Forms of Tender)  
3) ข้อแนะน าส าหรับผู้ยื่นประกวดราคา (Instruction to Tenderers) 
4) เงื่อนไขทั่วไปและเงื่อนไขเฉพาะสัญญา (General and Particular Conditions of Contract) 
5) ขอบข่ายและข้อก าหนดในการก่อสร้างทั งหมด (Detailed Construction Specification) 
6) แบบรายละเอียดการก่อสร้างประกอบสัญญา (Contract Drawing) 
7) ข้อก าหนดของวัสดุอุปกรณ์และการติดตั งวัสดุอุปกรณ์ที่เก่ียวข้อง (Equipment and 

Material Specification) 
8) บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาก่อสร้าง (Bill of Quantities)  
9) หลักเกณฑ์ของการเสนอราคา รายละเอียดเฉพาะทางเทคนิค รวมถึงรายละเอียด  

ด้านราคาต่อหน่วยและปริมาณของแต่ละรายการ (Cost Breakdown) 
 
5. งบประมาณ 

งบประมาณในการจ้างที่ปรึกษา ไม่เกิน 18,000,000 บาท  
 

6. ระยะเวลาการศึกษา 
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ร่างขอบเขตการด าเนินงาน (TOR) การศึกษาความเป็นไปได้และออกแบบรายละเอียดส าหรับโครงการพัฒนาเส้นทางหมายเลข 12 (R12) สปป. ลาว 

 

การด าเนินงานตามข้อก าหนดขอบเขตของงานนี จะต้องให้แล้วเสร็จภายใน 300 วัน นับแต่
วันที่ได้รับแจ้งให้เริ่มปฏิบัติงาน 

 
7. การเบิกจ่ายและการส่งรายงานพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

7.1 งวดที่ 1 จ่ายร้อยละ 10 ของมูลค่าสัญญา เมื่อที่ปรึกษาได้จัดส่งรายงานเบื องต้น (Inception Report) 
ซึ่งประกอบด้วย ความเป็นมาของโครงการ แผนการด าเนินงาน การจัดองค์กรบริหารโครงการ และก าหนดเวลา
การท างาน แนวทาง รูปแบบและวิธีการศึกษาตามขอบเขตการศึกษา และการรวบรวมข้อมูลและเอกสารรายงาน
โครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (TOR ข้อ 4.1.1) ที่ผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
โดยจัดส่งรายงานเป็นภาษาไทย จ านวน 15 ชุด ภาษาอังกฤษ จ านวน 30 ชุด และ Digital File บันทึกลง 
CD/DVD จ านวน 5 ชุด ภายในระยะเวลา 30 วัน นับตั งแต่วันที่ระบุให้เริ่มปฏิบัติงาน  

7.2 งวดที่ 2 จ่ายร้อยละ 10 ของมูลค่าสัญญา เมื่อที่ปรึกษาได้จัดส่งรายงานความก้าวหน้า ฉบับที่ 1 
(Progress Report I) ซึ่งประกอบด้วย ความก้าวหน้าในการศึกษา ตลอดจนปัญหาอุปสรรคและวิธีการแก้ไข 
รวมทั งการรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม การศึกษาด้านการจราจรและการขนส่ง 
และร่างรายงานการศึกษาและการประเมินความเป็นไปได้ของโครงการ (TOR ข้อ 4.1.2-4.1.4) ที่ผ่าน 
การพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โดยจัดส่งรายงานเป็นภาษาไทย จ านวน 15 ชุด 
ภาษาอังกฤษ จ านวน 15 ชุด และ Digital File บันทึกลง CD/DVD จ านวน 5 ชุด ภายในระยะเวลา 90 วัน 
นับตั งแต่วันที่ระบุให้เริ่มปฏิบัติงาน 

7.3 งวดที่ 3 จ่ายร้อยละ 20 ของมูลค่าสัญญา เมื่อที่ปรึกษาได้จัดส่งรายงานระหว่างการศึกษา (Interim 
Report) ซึ่งประกอบด้วย ร่างรายงานการศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื องต้น และร่างรายงาน
การศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม ซึ่งรวมถึงแบบก่อสร้างเบื องต้น (Preliminary Design) แนว
ทางการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากโครงการและผลประโยชน์ร่วมกันของทั งสองประเทศท่ีจะเกิดขึ นในอนาคต และ
งานประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน (TOR ข้อ 4.1.5-4.1.8) ที่ผ่านการพิจารณาและเห็นชอบ
จากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โดยจัดส่งรายงานเป็นภาษาไทย จ านวน 15 ชุด ภาษาอังกฤษ จ านวน 30 ชุด 
และ Digital File บันทึกลง CD/DVD จ านวน 5 ชุด ภายในระยะเวลา 150 วัน นับตั งแต่วันที่ระบุให้เริ่ม
ปฏิบัติงาน 

7.4 งวดที่ 4 จ่ายร้อยละ 20 ของมูลค่าสัญญา เมื่อที่ปรึกษาได้จัดส่งรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 2 
(Progress Report II) ซึ่งประกอบด้วย รายงานการศึกษาและการประเมินความเป็นไปได้ของโครงการ 
รายงานการศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื องต้น รายงานการศึกษาความเหมาะสมทางด้าน
วิศวกรรม และข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบรายละเอียดทั งหมด ที่ผ่านการพิจารณาและเห็นชอบ
จากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โดยจัดส่งรายงานเป็นภาษาไทย จ านวน 15 ชุด ภาษาอังกฤษ จ านวน 15 ชุด 
และ Digital File บันทึกลง CD/DVD จ านวน 5 ชุด ภายในระยะเวลา 210 วัน นับตั งแต่วันที่ระบุให้เริ่ม
ปฏิบัติงาน พร้อมทั งแสดงผลความก้าวหน้าและแผนการด าเนินงานต่อไป 

7.5 งวดที่ 5 จ่ายร้อยละ 20 ของมูลค่าสัญญา เมื่อที่ปรึกษาได้จัดส่งร่างรายงานขั นสุดท้าย (Draft Final 
Report) ซึ่งประกอบด้วย ผลการศึกษาท่ีได้ปฏิบัติมาทั งหมดตามขอบเขตของการศึกษาที่ก าหนดไว้ พร้อม
ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เพ่ือประโยชน์ต่อการพิจารณาต่อไป และร่างแบบรายละเอียดโครงการต่างๆ (TOR ข้อ 4.2) 
ที่ผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โดยจัดส่งรายงานตามที่กล่าว ภายใน
ระยะเวลา 270 วัน นับตั งแต่วันที่ระบุให้เริ่มปฏิบัติงาน ซึ่งมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี  
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ร่างขอบเขตการด าเนินงาน (TOR) การศึกษาความเป็นไปได้และออกแบบรายละเอียดส าหรับโครงการพัฒนาเส้นทางหมายเลข 12 (R12) สปป. ลาว 

7.5.1 ร่างรายงานขั นสุดท้าย (Draft Final Report) เป็น ภาษาไทย จ านวน 15 ชุด และภาษาอังกฤษ 
จ านวน 15 ชุด โดยรายงานนี จะแสดงผลการศึกษาที่ได้ปฏิบัติมาทั งหมดตามขอบเขตการศึกษาที่ก าหนดไว้
และได้ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฝ่ายไทยและ สปป. ลาว 

7.5.2 ร่างรายงานสรุปส าหรับผู้บริหาร (Draft Executive Summary Report) ฉบับสมบูรณ์ เป็น
ภาษาไทย จ านวน 15 ชุด และภาษาอังกฤษ จ านวน 15 ชุด  

7.5.3 ร่างแบบเบื องต้น (Draft Conceptual Design) ขนาดย่อครึ่งส่วนเป็นรูปเล่ม (ขนาด A3) เป็น
ภาษาอังกฤษ จ านวน 15 ชุด 

7.5.4 ร่างแบบรายละเอียด (Draft Detailed Design) ของด่านชายแดน อาคารส านักงาน สถานีขน
ถ่ายสินค้า และลานกองเก็บ กระดาษไขต้นฉบับขนาดเต็มส่วน (ขนาด A1) เป็นภาษาอังกฤษ จ านวน 3 ชุด 

7.5.5 ร่างแบบรายละเอียด (Draft of Detailed Design) งานก่อสร้างขนาดย่อส่วนเป็นรูปเล่ม 
(ขนาด A2 และ A3) เป็นภาษาอังกฤษ จ านวนอย่างละ 15 ชุด  

7.5.6 ร่างรายงานการค านวณออกแบบ เป็นภาษาอังกฤษ จ านวน 15 ชุด  
7.5.7 ร่างรายงานการค านวณปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้าง เป็นภาษาอังกฤษ จ านวน 15 ชุด  
7.5.8 ร่างข้อก าหนดทางวิศวกรรม (Draft Technical Specification) เป็นภาษาอังกฤษ จ านวน 15 ชุด 
7.5.9 ร่างบัญชีวัสดุ และปริมาณ (Draft of Bill of Quantities) เป็นภาษาอังกฤษ จ านวน 15 ชุด 
7.5.10 ร่างเอกสารประกวดราคา เป็นภาษาอังกฤษ จ านวน 15 ชุด  
7.5.11 ข้อมูลรายงานข้อ 7.5.1-7.5.10 เช่น ร่างรายงานขั นสุดท้าย ร่างรายงานสรุปส าหรับผู้บริหาร 

ร่างแบบเบื องต้น ร่างแบบรายละเอียด ร่างรายงานการค านวณออกแบบ เป็นต้น รวบรวมเป็น Digital File 
และบันทึกลง CD/DVD จ านวน 5 ชุด 

7.5.12 การจัดท า Website เพ่ือประชาสัมพันธ์โครงการ และปรับปรุงข้อมูลที่ทันสมัยจนกว่างาน 
จะแล้วเสร็จ 

7.6 งวดที่ 6 จ่ายร้อยละ 20 ของมูลค่าสัญญา เมื่อที่ปรึกษาได้จัดส่งรายงานขั นสุดท้าย (Final Report) 
ซึ่งประกอบด้วย ผลการศึกษาที่ได้ปฏิบัติมาทั งหมดตามขอบเขตของการศึกษาที่ก าหนดไว้ และได้รับการ
แก้ไข/ปรับปรุงแล้วตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการก ากับและตรวจรับฯ ทั งนี  รายงานขั นสุดท้ายและ
รายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจะต้องผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และจัดส่ง
รายงานตามที่กล่าวทั งหมดภายในระยะเวลา 300 วัน นับตั งแต่วันที่ระบุให้เริ่มปฏิบัติงาน ซึ่งมีรายละเอียด
ต่างๆ ดังนี  

7.6.1 รายงานขั นสุดท้าย (Final Report) เป็น ภาษาไทย จ านวน 15 ชุด ภาษาอังกฤษ จ านวน 30 ชุด 
โดยรายงานนี จะแสดงผลการศึกษาที่ได้ปฏิบัติมาทั งหมดตามขอบเขตการศึกษาที่ก าหนดไว้และได้ปรับปรุง 
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฝ่ายไทยและ สปป. ลาว 

7.6.2 รายงานสรุปส าหรับผู้บริหาร (Executive Summary Report) ฉบับสมบูรณ์ เป็นภาษาไทย 
จ านวน 15 ชุด และภาษาอังกฤษ จ านวน 30 ชุด  

7.6.3 แบบเบื องต้น (Conceptual Design) ขนาดย่อครึ่งส่วนเป็นรูปเล่ม (ขนาด A3) เป็นภาษาไทย 
15 ชุดและภาษาอังกฤษ จ านวน 30 ชุด 

7.6.4 แบบรายละเอียด (Detailed Design) ของด่านชายแดน อาคารส านักงาน สถานีขนถ่ายสินค้า 
และลานกองเก็บ กระดาษไขต้นฉบับขนาดเต็มส่วน (ขนาด A1) เป็นภาษาอังกฤษ จ านวน 6 ชุด 

7.6.5 แบบรายละเอียด (Detailed Design) งานก่อสร้างขนาดย่อส่วนเป็นรูปเล่ม (ขนาด A2 และ A3) 
ภาษาไทย จ านวนอย่างละ 15 ชุด ภาษาอังกฤษ จ านวนอย่างละ 30 ชุด   

7.6.6 รายงานการค านวณออกแบบ เป็นภาษาไทย จ านวน 15 ชุด และภาษาอังกฤษ จ านวน 30 ชุด  
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ร่างขอบเขตการด าเนินงาน (TOR) การศึกษาความเป็นไปได้และออกแบบรายละเอียดส าหรับโครงการพัฒนาเส้นทางหมายเลข 12 (R12) สปป. ลาว 

 

7.6.7 รายงานการค านวณปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้าง เป็นภาษาไทย จ านวน 15 ชุด และ
ภาษาอังกฤษ จ านวน 30 ชุด  

7.6.8 ข้อก าหนดทางวิศวกรรม (Technical Specification) เป็นภาษาไทย จ านวน 15 ชุด และ
ภาษาอังกฤษ จ านวน 30 ชุด 

7.6.9 บัญชีวัสดุ และปริมาณ (Bill of Quantities) เป็นภาษาไทย จ านวน 15 ชุด และภาษาอังกฤษ 
จ านวน 30 ชุด 

7.6.10 เอกสารประกวดราคา เป็นภาษาไทย จ านวน 15 ชุด ภาษาอังกฤษ จ านวน 30 ชุด  
7.6.11 ข้อมูลรายงานข้อ 7.6.1-7.6.10 เช่น รายละเอียดโครงการ รายงานการปฏิบัติงาน สภาพพื นที่ 

แบบก่อสร้าง (PDF file และ DWG file) แบบรายละเอียด เอกสารประมาณราคาค่าก่อสร้าง เอกสารประกวด
ราคา รวมถึงสมุดภาคสนามและข้อมูล ข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศ รวมทั งรายงานและเอกสารทั งหมดของ
โครงการ รวบรวมเป็น Digital File และบันทึกลง CD/DVD จ านวน 5 ชุด 

7.6.12 แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ 3 มิติ ด้วยโดรน หรืออากาศยานขนาดเล็กไร้คนขับ (Unmanned 
aerial vehicle) จ านวน 1 ชดุ 

7.6.13 ภาพยนตร์ Animation แสดงผลการศึกษาความเป็นไปได้และส ารวจออกแบบรายละเอียด
พื นที่ด่านและแนวเส้นทางบันทึกลงในแผ่น DVD จ านวน 2 ชุด  

7.6.14 จัดท า website เพ่ือประชาสัมพันธ์โครงการ และปรับปรุงข้อมูลที่ทันสมัยจนกว่างานจะแล้วเสร็จ 
 

8. หลักประกัน 
8.1 หลักประกันสัญญา 

สพพ. จะค านวณหลักประกันสัญญา โดยคิดเป็นร้อยละ 5 ของวงเงินงบประมาณหรือราคา
จ้างที่ปรึกษา โดยจะหักไว้ ณ วันลงนามในสัญญา ทั งนี  ให้ที่ปรึกษาใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี  

(1) เงินสด 
(2) เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์นั น 

ช าระต่อเจ้าหน้าที่ หรือก่อนวันนั นไม่เกิน 3 วันท าการ 
(3) หนังสือค  าประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบาย

ก าหนด โดยอาจเป็นหนังสือค  าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนดก็ได้ 
(4) หนังสือค  าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต 

ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค  าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศ
ไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่าง
หนังสือค  าประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด 

(5) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
ทั งนี  สพพ. จะคืนหลักประกันสัญญาให้แก่ที่ปรึกษาคู่สัญญา หรือผู้ค  าประกันโดยเร็ว และ

อย่างช้าต้องไม่เกิน 15 วันท าการ นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว 
8.2 หลักประกันผลงาน 

สพพ. จะหักเงินค่าจ้างที่เบิกไว้ร้อยละ 5 ของวงเงินที่ส่งเบิกในแต่ละงวดเพื่อเป็นเงินประกัน
ผลงาน และจะจ่ายคืนให้ที่ปรึกษาเมื่อได้จ่ายเงินงวดสุดท้ายแล้ว แต่ที่ปรึกษาอาจจะขอให้ สพพ. จ่ายเงิน 
ค่าประกันผลงานคืนแก่ท่ีปรึกษาได้ โดยที่ปรึกษาจะต้องน าหนังสือค  าประกัน ซึ่งมีวงเงินค  าประกันเท่ากับ
จ านวนเงินประกันผลงานที่ขอคืนมามอบให้แก่ สพพ. ไว้แทน หนังสือค  าประกันดังกล่าวจะต้องเป็นหนังสือ 
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ค  าประกันของธนาคารหรือหนังสือค  าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ หรือของบริษัทเงินทุน 
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค  า
ประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้ง
เวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบ โดยมีอายุการค  าประกันตามที่ผู้ว่าจ้างจะก าหนดก็ได้ 
9. ค่าปรับ 

ในกรณีที่ผู้รับจ้างผิดสัญญาอันเนื่องมาจากไม่สามารถปฏิบัติงานให้ส าเร็จลุล่วงไปตาม
ระยะเวลาที่สิ นสุดสัญญาที่ก าหนดไว้ ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.10  
ของราคาค่าจ้าง จนกว่าผู้รับจ้างจะปฏิบัติงานเสร็จสิ นตามสัญญา 

 
10. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

     ส านักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) 
 

11. หน้าที่ของส านักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) 
11.1 สพพ. จะแต่งตั งตัวแทนเป็น “ผู้อ านวยการโครงการ” และมอบอ านาจความรับผิดชอบให้แก่ 

ตัวแทนผู้นี ในนามของ สพพ. นอกจากนั น สพพ. จะแต่งตั ง “ผู้ประสานโครงการ” (Counterparts) เพ่ือ
ประสานงานและให้การสนับสนุนงานในด้านต่างๆ แก่ท่ีปรึกษาตลอดช่วงเวลาด าเนินการ รวมทั งประสานงาน
กับคณะกรรมการที่ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลไทยและรัฐบาล สปป. ลาว เพ่ือพิจารณาและตรวจสอบ
รายงานของที่ปรึกษา 

11.2 สพพ. จะให้ความร่วมมือกับท่ีปรึกษาและให้ความช่วยเหลือตามสมควร เพ่ือให้การปฏิบัติงานของ 
ที่ปรึกษาด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง และสะดวกรวดเร็ว 

11.3 สพพ. จะช่วยประสานงานกับหน่วยงานของรัฐบาลไทยกับรัฐบาล สปป. ลาว ในการหามาตรฐาน
ข้อมูลและเอกสารตลอดจนจะจัดหาข้อมูลและเอกสารต่างๆ ของ สพพ. ที่เกี่ยวข้องและจ าเป็นส าหรับโครงการ
ตามสัญญานี  เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของที่ปรึกษา 

11.4 ภายใต้ขอบเขต อ านาจ และสิทธิของ สพพ. จะช่วยประสานงานกับหน่วยงานราชการของไทยและ
หน่วยงานราชการของ สปป. ลาว ในการให้ความสะดวกแก่ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่ของที่ปรึกษา เข้าไปใน
บริเวณที่ท าการศึกษา รวมทั งในส่วนที่เป็นทรัพย์สินสาธารณะและเอกชนเท่าที่จ าเป็น เพ่ือให้ได้รับความสะดวก 
ในการปฏิบัติงานภาคสนาม 

 
12. คุณสมบัติของผู้เข้ายื่นข้อเสนอ 

12.1 ผู้เข้ายื่นข้อเสนอต้องเป็นนิติบุคคลหรือกลุ่มบริษัทที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายไทย มีหนังสือ
ของทางราชการให้การรับรองให้แสดงวัตถุประสงค์ในการประกอบอาชีพรับจ้างงานดังกล่าว 

12.2 ผู้เข้ายื่นข้อเสนอต้องจดทะเบียนไว้ที่ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง  

12.3 ผู้เข้ายื่นข้อเสนอจะต้องได้รับใบอนุญาตให้มีสิทธิประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ประเภทนิติบุคคลจาก 
สภาวิศวกรของประเทศไทย 

12.4 ไม่เป็นผู้มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ทิ งงานของทางราชการ และไม่เคยปรากฏว่าเป็นผู้มีเจตนาหลีกเลี่ยง
การช าระภาษีอากร โดยแสดงหนังสือรับรองของตนเอง 

12.5 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เข้ายื่นข้อเสนอรายอ่ืน และ/หรือต้องไม่เป็น ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  
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12.6 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เข้ายื่นข้อเสนอ
ได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั น 

12.7 ผู้เข้ายื่นข้อเสนอต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดง
บัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าและแสดบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติ
บุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 และ (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2555  

12.8 ผู้เข้ายื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือก และหากมีการท าสัญญาซึ่งมีมูลค่าตั งแต่ 500,000 บาท ขึ นไป
กับ สพพ. ให้รับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน 30,000 บาท 
(สามหมื่นบาทถ้วน) สามารถจ่ายเงินเป็นเงินสดได้ และให้จัดท าบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายยื่นต่อกรมสรรพากร 
และปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการ
จัดท าและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 
2554  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555  

12.9 ผู้เข้ายื่นข้อเสนอต้องมีบุคลากรและพนักงานที่มีคุณสมบัติความรู้ความสามารถเหมาะสมกับต าแหน่ง
หน้าที่ที่มีความช านาญเกี่ยวกับงานวิชาชีพเป็นอย่างดี มีจ านวนที่เพียงพอเพ่ือด าเนินการให้บริการโครงการ
ดังกล่าวได้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพจนได้ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของขอบเขตการด าเนินงาน โดย
มีประสบการณ์งานส ารวจและออกแบบรายละเอียดโครงการทางด้านถนนและสะพาน  

12.10 ผู้เข้ายื่นข้อเสนอต้องมีบุคลากรหลักท่ีมีคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ 
มีความช านาญเกี่ยวกับงานวิชาชีพ และประสบการณ์ในพื นที่ ลักษณะภูมิประเทศแถบพื นที่โครงการตลอดจน 
การสื่อสารเป็นอย่างดี โดยผู้จัดการโครงการต้องมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 20 ปี ส่วนบุคลากรหลักในต าแหน่ง
อ่ืนๆ ต้องมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 10 ปี และอย่างน้อยต้องประกอบด้วยบุคลากรหลักในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี  

12.10.1    ผู้จัดการโครงการ 
12.10.2    สถาปนิก 
12.10.3    ภูมิสถาปนิก 
12.10.4    วิศวกรโครงสร้าง 
12.10.5    วิศวกรงานทาง 
12.10.6    วิศวกรไฟฟ้า/ เครื่องกล 
12.10.7    วิศวกรส ารวจ 
12.10.8    ผู้ช านาญการด้านการขุดเจาะอุโมงค์ 
12.10.9    วิศวกรจราจรและขนส่ง 
12.10.10  ผู้เชี่ยวชาญประมาณราคา และเอกสารประกวดราคา 
12.10.11  ผู้ช านาญการด้านสิ่งแวดล้อม 
12.10.12  ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจ-สังคม และการพัฒนาพื นที่ 
12.10.13 ผู้เชี่ยวชาญงานประชาสัมพันธ์ การมีส่วนร่วม และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

นอกจากนี แล้ว ยังต้องมีบุคลากรสนับสนุนเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างสมบูรณ์ ทั งนี  
บุคลากรหลักในต าแหน่ง 12.10.1, 12.10.4-12.10.8 จะต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมที่ออกให้
โดยสภาวิศวกรของประเทศไทย และบุคลากรหลักในต าแหน่ง 12.10.2-12.10.3 จะต้องมีใบอนุญาตผู้ประกอบ
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วิชาชีพสถาปัตยกรรม นอกจากนี  ผู้เข้ายื่นข้อเสนอจะต้องมีบุคลากรสนับสนุน (Supporting Staff) อย่าง
เพียงพอ เพ่ือด าเนินการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั งนี  จ านวนคน-เดือน ของบุคลากรหลักต้องเป็น 
คนไทย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 และผู้เข้ายื่นข้อเสนอยังต้องจัดเตรียมส านักงานและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องและ
รับผิดชอบต่องานทุกด้าน ตลอดจนการเสนอแผนบุคลากรและแผนการด าเนินงานที่ท าให้แน่ใจได้ว่ามี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อ สพพ. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

การศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) และออกแบบรายละเอียด (Detailed 
Design) ส าหรับโครงการพัฒนาเส้นทางหมายเลข 12 (R12) ช่วงเมืองท่าแขก-แขวงค าม่วน-จุดผ่านแดนนาเพ้า 
สปป. ลาว เป็นงานที่มีความซับซ้อน เนื่องจากเป็นงานที่ต้องส ารวจตรวจสอบในพื นที่ของประเทศเพ่ือนบ้าน 
และต้องประสานงานเจ้าหน้าที่ของประเทศเพ่ือนบ้าน ตลอดจนต้องศึกษาระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ของประเทศเพ่ือนบ้านด้วย จึงสมควรใช้วิธีการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก ตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยการจัดซื อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติการจัดซื อจัดจ้างและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  

 
13. ความรับผิดชอบของที่ปรึกษา 

13.1 ที่ปรึกษาจะต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนให้เป็นไปตามข้อก าหนดของโครงการ และพันธะสัญญาให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยจะต้องใช้ความรู้ ความช านาญทางเทคนิควิทยาการอย่างดีที่สุด ตามมาตรฐาน
ที่ยอมรับกันทางมาตรฐานวิชาชีพนานาชาติ ตลอดระยะเวลาโครงการ และท่ีปรึกษาจะต้องปฏิบัติงานด้วย
ความช านาญเอาใจใส่ บรรยายเนื อหาให้ชัดเจน ต่อเนื่อง กระชับ และสอดคล้องกันในทุกบท 

13.2 ที่ปรึกษาจะต้องจัดให้มีการประชุมร่วมกับคณะกรรมการก ากับและตรวจรับการศึกษาของ สพพ. 
เป็นระยะๆ ตามความเหมาะสม เพ่ือให้การศึกษาเป็นไปตามแนวทางที่ถูกต้อง 

13.3 หลังจากสิ นสุดอายุสัญญาการว่าจ้างแล้ว หากมีความจ าเป็น ที่ปรึกษาจะต้องพร้อมที่จะช่วยบริการ
ให้ค าปรึกษาแก่ สพพ. เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับโครงการทางด้านเทคนิคและปัญหาทางด้านสังคมอ่ืนๆ  
ทีอ่าจมีการให้ค าปรึกษาดังกล่าว ที่ปรึกษาจะด าเนินการให้เป็นอย่างดีโดยไม่ชักช้า และมีประสิทธิภาพสูงสุด 
โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมต่อ สพพ. 

13.4 ที่ปรึกษามีเวลาให้บริการตามโครงการนี  300 วัน นับตั งแต่วันที่ได้รับแจ้งให้เริ่มปฏิบัติงาน ที่ปรึกษา
จะต้องจัดเตรียมแผนการด าเนินงานต่างๆ ภายในก าหนดเวลาและเร่งรัดปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผน 
ความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ นในส่วนของที่ปรึกษา จนเป็นเหตุให้ที่ปรึกษาไม่สามารถส่งมอบงานภายในก าหนดเวลา 
จะมีผลโดยตรงต่อการพิจารณาคุณสมบัติของที่ปรึกษาส าหรับงานโครงการอ่ืนๆ จะมีขึ นในอนาคต 

13.5 ที่ปรึกษาจะต้องส่งมอบรายงานเอกสาร แบบคู่มือ และข้อมูลต่างๆ ที่ได้จากการปฏิบัติงานทั งหมด
รวมทั งแผนที่ ภาพถ่ายทางอากาศ และข้อมูลต่างๆ  ส าหรับโครงการนี ให้ สพพ. เมื่อโครงการด าเนินการแล้วเสร็จ 
 
14. การยื่นข้อเสนอโครงการ 

ที่ปรึกษาที่ประสงค์จะยื่นข้อเสนอจะต้องผนึกซองจ่าหน้าถึงประธานคณะกรรมการจ้างที่
ปรึกษา โดยวิธีคัดเลือก และส่งถึง สพพ. พร้อมรับรองเอกสารหลักฐานที่ยืนยันว่าเอกสารดังกล่าวถูกต้องและ
เป็นความจริงทุกประการ ทั งนี  ที่ปรึกษาที่ได้รับการเชิญชวนให้ยื่นข้อเสนอโครงการ จะต้องเป็นนิติบุคคลจด
ทะเบียนโดยคนไทยและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 12 พร้อมทั งแสดงชีวประวัติ ประสบการณ์การท างาน
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และความรับผิดชอบของที่ปรึกษาแต่ละคนในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (ตามแบบฟอร์มที่ สพพ. ก าหนด) ทั งนี  
การยื่นข้อเสนอของที่ปรึกษาจะต้องยื่นแยกออกเป็น 2 ซอง ประกอบด้วย 

14.1 ข้อเสนอด้านคุณภาพ ผู้เข้ายื่นข้อเสนอจะต้องน าเสนอแนวความคิดการด าเนินโครงการ การน า
เทคนิคต่างๆ มาใช้ในการศึกษาและรวบรวมข้อมูล รวมทั งกระบวนการวิเคราะห์ ตลอดจนแผนการด าเนินงาน 
แผนภูมิแสดงบุคลากรผู้รับผิดชอบ แผนภูมิแสดงแผนงาน และระยะเวลาในการด าเนินงานทุกขั นตอนการ
ปฏิบัติงาน นอกจากนี  ผู้เข้ายื่นข้อเสนอจะต้องแสดงความรับผิดชอบของบุคลากรในแต่ละต าแหน่งตาม
ปริมาณงานเป็น Man-Month  

14.2 ข้อเสนอด้านราคา ผู้เข้ายื่นข้อเสนอจะต้องน าเสนองบประมาณค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตาม 
TOR ที่กล่าวข้างต้น โดยจ าแนกค่าใช้จ่ายออกเป็น 

1) ค่าใช้จ่ายในด้านบุคลากรหลัก ซึ่งต้องแสดงรายละเอียดการค านวณค่าจ้างของที่ปรึกษาแต่ละคน 
ประกอบด้วย ค่าตอบแทนที่เป็นเงินเดือน ค่าโสหุ้ย ค่าสวัสดิการสังคม และค่าธรรมเนียมของแต่ละเดือนกับ
จ านวน Man-Month ของแต่ละคน 

2) ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรสนับสนุน ซึ่งต้องแสดงการค านวณค่าจ้างของบุคลากรสนับสนุนและจ านวน 
Man-Month ในแต่ละต าแหน่ง 

3) ค่าใช้จ่ายด าเนินโครงการ ซึ่งต้องแสดงค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกับการด าเนินโครงการตั งแต่เริ่มต้น 
จนแล้วเสร็จ และต้องแสดงค่าใช้จ่ายต่อหน่วยและผลรวมของแต่ละรายการ  

4) ค่าภาษี 
นอกจากนี  ในซองเสนอด้านราคา ผู้เข้ายื่นข้อเสนอจะต้องจัดส่งเอกสาร ดังนี  
กรณีท่ี 1 ที่ปรึกษาประจ าท างานเต็มเวลาในบริษัทที่ปรึกษา 
1) หลักฐานบุคคล ประกอบด้วย  

- หลักฐานแสดงการเป็นพนักงานประจ าเต็มเวลากับบริษัทที่ปรึกษา โดยมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า  
6 เดือน  

- หนังสือแสดงอัตราเงินเดือนที่น าไปใช้เป็นเงินเดือนพื นฐาน (Basic Salary) ในการคิด
ค่าตอบแทน ซึ่งจะต้องเป็นหลักฐานแสดงการยื่นช าระภาษีเงินได้ต่อกรมสรรพากร ที่สามารถแสดงความเป็น
พนักงานประจ าของบริษัท (แบบ ภ.ง.ด. 90 หรือ ภ.ง.ด. 91 เฉพาะบุคคลที่เสนอเท่านั น พร้อมใบปะหน้าและ
ใบเสร็จรับเงินจากกรมสรรพากร) 

2) หลักฐานแสดงการพัฒนาของบริษัทตามวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย  
- ใบรับรองระบบคุณภาพที่เป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล เพ่ือเป็นการแสดงว่าบริษัท 

มีการพัฒนาระบบคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เช่น ระบบ ISO เป็นต้น  
- หลักฐานการมีซอฟต์แวร์ที่ถูกกฎหมายส าหรับพนักงานไว้ใช้งานอย่างน้อยร้อยละ 30  

ของพนักงานทั งบริษัท 
- ใบรับรองการประกันวิชาชีพ (Professional Indemnity Insurance) ของบริษัทในมูลค่า 

ไม่ต่ ากว่า 30 ล้านบาท ในปีที่ยื่นข้อเสนอ 
กรณีท่ี 2 ที่ปรึกษาไม่ได้ท างานประจ าท างานเต็มเวลาในบริษัทที่ปรึกษา เช่น ที่ปรึกษาอิสระ และ 

ที่ปรึกษาจากสถาบันของรัฐ 
1) หลักฐานการจ้างที่สามารถน ามาค านวณเป็นอัตราเงินเดือนพื นฐานได้ เช่น ที่ปรึกษาโครงการใน

อดีต เป็นต้น (หากไม่สามารถน าหลักฐานมาแสดง ให้ใช้อัตราเงินเดือนของบุคลากรที่มีคุณสมบัติเท่าเทียมกัน
ภายในบริษัทมาแสดง) 
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2) หนังสือรับรองการช าระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของที่ปรึกษาแต่ละคน 
- ในกรณีบริษัทที่ปรึกษาท่ีเสนองานและได้รับการคัดเลือกมีการยืมตัวที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติ

เหมาะสมกับต าแหน่งจากบริษัทอ่ืน ให้ใช้หลักฐานอัตราเงินเดือนจากบริษัทที่สังกัดมาแสดง 
- ในกรณีที่ปรึกษาอิสระสามารถอ้างอิงอัตราเงินเดือนจากงานในลักษณะเดียวกันที่เคยได้รับ 

14.3 การยื่นข้อเสนอเพื่อรับการคัดเลือกเป็นที่ปรึกษา 
1) ผู้เข้ายื่นข้อเสนอสามารถรวมกลุ่มบริษัทเพ่ือยื่นข้อเสนอได้ ตั งแต่การยื่นข้อเสนอเบื องต้น 
2) ในกรณีทีผู่้เข้ายื่นข้อเสนอรวมกลุ่มกันยื่นข้อเสนอเบื องต้น และผ่านการคัดเลือกให้เหลือน้อยราย  

(Short List) กลุ่มผู้เข้ายื่นข้อเสนอนั นๆ จะต้องร่วมกันยื่นข้อเสนอทางด้านคุณภาพโดยมีสมาชิกในกลุ่ม
ครบถ้วนตามที่ได้ยื่นข้อเสนอเบื องต้นไว้ 

3) ไม่อนุญาตให้ผู้เข้ายื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เหลือน้อยรายรวมกลุ่มกันเองในการยื่น
ข้อเสนอทางด้านคุณภาพ 
 
15. ระเบียบการจัดจ้างและหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก 

15.1 การจ้างที่ปรึกษาจะด าเนินการโดยวิธีคัดเลือก ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื อ 
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติการจัดซื อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 เนื่องจากเป็นงานที่มีความซับซ้อน เป็นงานที่ต้องส ารวจตรวจสอบในพื นที่ของประเทศ
เพ่ือนบ้าน และต้องประสานงานเจ้าหน้าที่ของประเทศเพ่ือนบ้าน ตลอดจนต้องศึกษาระเบียบและข้อกฎหมาย
ที่เก่ียวข้องของประเทศเพ่ือนบ้านด้วย ทั งนี  ใช้เกณฑ์ด้านคุณภาพและด้านราคาในการพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอในงานจ้างที่ปรึกษา 

15.2 ขั นตอนการปฏิบัติในการจ้างที่ปรึกษา โดยวิธีคัดเลือก 
15.2.1 แต่งตั งคณะกรรมการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก 
15.2.2 เลขานุการคณะกรรมการจ้างที่ปรึกษาฯ ขอรายชื่อที่ปรึกษาในสาขางานที่จะจ้างจาก 

ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง และเสนอให้คณะกรรมการจ้างที่ปรึกษาฯ ด าเนินการต่อไป 
15.3 ขั นตอนการเชิญชวน 

15.3.1 ให้คณะกรรมการจ้างที่ปรึกษาฯ จัดท าหนังสือเชิญชวนตามแบบทีค่ณะกรรมการนโยบาย 
การจัดซื อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (ตามพระราชบัญญัติการจัดซื อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560) ก าหนด  

15.3.2 ให้คณะกรรมการจ้างที่ปรึกษาฯ เชิญชวนที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติตามท่ีก าหนดให้ 
เข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ ไม่น้อยกว่า 3 ราย โดยให้ค านึงถึงการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของ 
ผู้เข้ายื่นข้อเสนอด้วย 

15.4 ขั นตอนการพิจารณาและตัดสิน 
15.4.1 คณะกรรมการจ้างที่ปรึกษาฯ จะด าเนินการเปิดซองข้อเสนอด้านคุณภาพ เพ่ือคัดเลือก

ข้อเสนอที่ถูกต้องครบถ้วนตามหนังสือเชิญชวนและ TOR ที่ก าหนดไว้ พิจารณาและประเมินผลให้คะแนน
ข้อเสนอทางด้านคุณภาพของผู้เข้ายื่นข้อเสนอใน 3 ส่วน คือ  

1) ด้านประสบการณ์             10  คะแนน  
2) ด้านเทคนิค และวิธีการด าเนินงาน            50 คะแนน 
3) ด้านความเหมาะสมของบุคลากรหลัก           40  คะแนน 
ทั งนี  ผู้ที่ผ่านการพิจารณาทางด้านคุณภาพจะต้องมีคะแนนรวมในการประเมินข้อเสนอ

ทางด้านคุณภาพอย่างน้อยร้อยละ 70 
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ร่างขอบเขตการด าเนินงาน (TOR) การศึกษาความเป็นไปได้และออกแบบรายละเอียดส าหรับโครงการพัฒนาเส้นทางหมายเลข 12 (R12) สปป. ลาว 

 

15.4.2 คณะกรรมการจ้างที่ปรึกษาฯ จะด าเนินการเปิดซองข้อเสนอทางด้านราคาของผู้เข้ายื่น
ข้อเสนอทุกรายที่ผ่านการประเมินข้อเสนอทางด้านคุณภาพ โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา คือ ก าหนด
สัดส่วนระหว่างคะแนนข้อเสนอทางด้านคุณภาพและข้อเสนอทางด้านราคา โดยให้คะแนนข้อเสนอทางด้าน
คุณภาพคิดเป็นร้อยละ 80 ส่วนคะแนนข้อเสนอทางด้านราคาคิดเป็นร้อยละ 20 และเลือกผู้เข้ายื่นข้อเสนอที่มี
คะแนนรวมด้านคุณภาพและด้านราคามากที่สุดมาเจรจาต่อรองราคาเป็นล าดับแรก โดยเจรจาต่อรองให้ได้
ราคาต่ าที่สุดเท่าท่ีจะท าได้ หากราคาที่เสนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงินที่จะจ้าง ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาที่
เหมาะสมก็สามารถเสนอจ้างที่ปรึกษารายนั นได้ กรณีรายที่คัดเลือกไว้ไม่เข้าท าสัญญาหรือข้อตกลงกับ
หน่วยงานของรัฐในเวลาที่ก าหนด ให้คณะกรรมการจ้างที่ปรึกษาฯ พิจารณาผู้เข้ายื่นข้อเสนอที่ได้คะแนนรวม
ด้านคุณภาพและด้านราคามากท่ีสุดล าดับถัดไป  

ในการนี  ผลการพิจารณาและค าตัดสินของคณะกรรมการจ้างที่ปรึกษาฯ ถือเป็นที่สิ นสุด 
และ สพพ. ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกร้องค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ นจากการยื่นข้อเสนอทางด้าน
คุณภาพและข้อเสนอทางด้านราคาของผู้เข้ายื่นข้อเสนอครั งนี  

 
 

ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 


