
ขอบเขตการด าเนินงาน (TOR) 
การศึกษาความเป็นไปได้และออกแบบรายละเอียดส าหรับโครงการพฒันาจุดผ่านแดนถาวรสตึงบท 

และถนนเช่ือมโยงไปยังถนนหมายเลข 5 ราชอาณาจักรกมัพูชา 
 
1. ความเป็นมา 

จุดผา่นแดนถาวรบา้นคลองลึก-ปอยเปต บริเวณชายแดนไทย-กมัพชูา ซ่ึงตั้งอยูอ่  าเภออรัญประเทศ 
จงัหวดัสระแกว้ของราชอาณาจกัรไทย (ประเทศไทย) และจงัหวดับนัเตียเมียนเจยของราชอาณาจกัรกมัพชูา 
(ประเทศกมัพชูา) นบัเป็นประตูสู่ภูมิภาคอินโดจีน มีมูลค่าการคา้สูงเม่ือเทียบกบัด่านอ่ืนๆ ของประเทศ 
และมีศกัยภาพเติบโตทางเศรษฐกิจในระดบัสูง แต่อยา่งไรก็ดี จากขอ้จ ากดัของพื้นท่ีบริเวณด่านคลอง
ลึก-ปอยเปตท่ีค่อนขา้งคบัแคบไม่สามารถขยายถนนไดต้ามการขยายตวัของปริมาณรถบรรทุกสินคา้และ
นกัท่องเท่ียวท่ีเขา้-ออกบริเวณด่านท่ีกล่าว ท าใหก้ารตรวจลงตราและการตรวจปล่อยสินคา้มีความล่าชา้ 
นอกจากน้ี ระเบียบพิธีการศุลกากรของกมัพชูามีขั้นตอนในการด าเนินงานมาก ประกอบกบัอุปกรณ์และ
เคร่ืองมือในการตรวจปล่อยสินคา้ไม่ทนัสมยั อีกทั้งระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานของประเทศกมัพชูายงั
ขาดความพร้อมในการใหบ้ริการ ส่งผลใหก้ารขนส่งสินคา้ในจุดผา่นแดนถาวรบา้นคลองลึก-ปอยเปตใน
แต่ละคร้ัง ตอ้งใชเ้วลามากกวา่ 5 ชัว่โมง จึงท าใหมี้แนวคิดในการพฒันาจุดผา่นแดนถาวรแห่งใหม่ภายใต้
แนวคิด “แยกคนและสินคา้” ออกจากกนั โดยใหด่้านคลองลึก-ปอยเปต เป็นด่านส าหรับนกัท่องเท่ียว
และการคา้ขายของคนในพื้นท่ี ส่วนด่านแห่งใหม่จะเป็นด่านเพื่อการส่งออกและน าเขา้สินคา้ระหวา่ง
ประเทศเท่านั้น 

ในการน้ี รัฐบาลของทั้ง 2 ประเทศ จึงไดเ้ห็นชอบในหลกัการท่ีจะมีการพฒันาจุดผา่นแดนถาวร
แห่งใหม่ข้ึน มีการร่วมส ารวจและก าหนดจุดในการพฒันาจุดผา่นแดนถาวรแห่งใหม่ท่ีบริเวณบา้นหนอง
เอ่ียน อ าเภออรัญประเทศ จงัหวดัสระแกว้ของไทย และบา้นสตึงบท จงัหวดับนัเตียเมียนเจยของกมัพชูา 
โดยอยูห่่างจากด่านคลองลึก-ปอยเปตมาทางใตป้ระมาณ 5 กิโลเมตร มีล าน ้าขนาดเล็กกวา้งประมาณ  
20 เมตร กั้นเขตแดนระหวา่งประเทศไทยและประเทศกมัพูชา ซ่ึงพิกดัท่ีจะพฒันาจุดผา่นแดนถาวรแห่งใหม่
ของประเทศไทยไดก้ าหนดพิกดัท่ี TA414064 WGS 84 และประเทศกมัพูชาไดก้ าหนดพิกดัท่ี  
CL 241394:1506503 

นอกจากน้ี หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้ง 2 ประเทศ ยงัไดมี้การเตรียมความพร้อมในการพฒันา                        
จุดผา่นแดนท่ีกล่าว โดยส าหรับฝ่ังประเทศไทย ทางจงัหวดัสระแกว้ไดอ้ยูร่ะหวา่งการศึกษาความเหมาะสม
ส าหรับโครงการพฒันาจุดผา่นแดนถาวรบา้นหนองเอ่ียน อ าเภออรัญประเทศ จงัหวดัสระแกว้ ส่วนทาง
ฝ่ังประเทศกมัพชูา รัฐบาลกมัพชูา โดยกระทรวงโยธาธิการและขนส่ง ไดมี้หนงัสือขอรับความช่วยเหลือ
ทางวชิาการจากส านกังานความร่วมมือพฒันาเศรษฐกิจกบัประเทศเพื่อนบา้น (องคก์ารมหาชน) (สพพ.) 
ในการศึกษาความเป็นไปไดแ้ละออกแบบรายละเอียดส าหรับโครงการพฒันาจุดผา่นแดนถาวรสตึงบท
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และถนนเช่ือมโยงไปยงัถนนหมายเลข 5 ราชอาณาจกัรกมัพชูา ซ่ึง สพพ. ไดพ้ิจารณาแลว้ เห็นควร                   
ใหค้วามช่วยเหลือแก่ประเทศกมัพชูา เน่ืองจากโครงการดงักล่าวจะช่วยลดภาระการใหบ้ริการจุดผา่นแดน
ถาวรคลองลึก-ปอยเปต ท่ีมีขอ้จ ากดั ดงัท่ีกล่าว และเพิ่มศกัยภาพรองรับการขา้มแดนของปริมาณการ
ขนส่งสินคา้เขา้-ออกระหวา่งประเทศไทยและกมัพชูาท่ีคาดวา่จะมีมูลค่าสูงข้ึนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
อีกทั้งยงัช่วยลดระยะเวลาและขั้นตอนทางศุลกากรและการตรวจคนเขา้เมืองระหวา่งประเทศไทยและ
กมัพชูาอีกดว้ย ประกอบกบั โครงการท่ีกล่าวยงัเป็นความร่วมมือระดบัทวภิาคีระหวา่งรัฐบาลไทยและ
กมัพชูา ในการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานท่ีส าคญัใหก้บักิจกรรมทางเศรษฐกิจภายใต ้Southern Economic 
Corridor ใหเ้ป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน เพื่อเพิ่มศกัยภาพและอ านวยความสะดวกดา้น
การขนส่งสินคา้ระหวา่ง 2 ประเทศ รวมทั้งช่วยส่งเสริมการขยายตวัทางดา้นเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และ
คุณภาพชีวติของประชาชนทั้ง 2 ประเทศ ซ่ึงความสอดคลอ้งกบั (1) นโยบายของรัฐบาลไทย ในการ
สร้างความเช่ือมโยง (Connectivity) ระหวา่งประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน ้าโขง (2) นโยบายการต่างประเทศ 
ท่ีมุ่งการเนน้สร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบัประเทศเพื่อนบา้นและน าความเจริญรุ่งเรืองมาสู่อนุภูมิภาคลุ่มน ้าโขง 
และ (3) นโยบายของ สพพ. ในการใหค้วามช่วยเหลือเพื่อร่วมมือพฒันากบัประเทศเพื่อนบา้นทางดา้น
ระบบคมนาคมขนส่งและการยกระดบัความเป็นอยูข่องประชาชนในพื้นท่ีโครงการ 

2. วตัถุประสงค์ 
2.1 เพื่อศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการ โดยศึกษาและวเิคราะห์ครอบคลุมทั้งดา้นวิศวกรรม  

เศรษฐกิจ สังคม และต่อส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งผลกระทบและประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนของโครงการและการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในบริเวณพื้นท่ีโครงการ 

2.2 เพื่อส ารวจและออกแบบรายละเอียด ประเมินราคาค่าก่อสร้าง ตลอดจนจดัเตรียมเอกสาร 
การประกวดราคา 

3. ลกัษณะของโครงการ 
 เป็นการศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการ (Feasibility Study) และการส ารวจออกแบบ
รายละเอียด (Detailed Design) การพฒันาจุดผา่นแดนถาวรสตึงบทบนพื้นท่ีประมาณ 600 x 300 เมตร 
หรือประมาณ 180,000 ตารางเมตร (112.5 ไร่) ประกอบดว้ย ด่านชายแดน อาคารส านกังานต่างๆ สถานี
ขนถ่ายสินคา้และลานกองเก็บ ระบบสาธารณูปโภค ส่ิงอ านวยความสะดวก และถนนเช่ือมโยงจาก                       
เขตแดนไทย-กมัพชูาถึงด่านบา้นสตึงบท ไปยงัถนนหมายเลข 5 ราชอาณาจกัรกมัพชูา ดงัแสดงในรูป 
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4. ขอบเขตงานบริการของที่ปรึกษา 
 การด าเนินงานของท่ีปรึกษาตอ้งตั้งอยูบ่นหลกัธรรมาภิบาลและค านึงถึงผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ
ของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งในระยะยาว โดยจะตอ้งพิจารณาปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งในมิติต่างๆ ดงัน้ี  
 (1) ดา้นเศรษฐกิจ และสังคม  
 (2) ดา้นวศิวกรรม 
 (3) ผลกระทบและผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนของโครงการ 
 (4) ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
 (5) การมีส่วนร่วมของประชาชนในบริเวณพื้นท่ีโครงการ 
 ทั้งน้ี ขอบเขตการปฏิบติังานและหนา้ท่ีของท่ีปรึกษา มีดงัน้ี 
 4.1 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ  
 ท่ีปรึกษาจะตอ้งด าเนินการ ดงัน้ี 
 4.1.1 การรวบรวมข้อมูลและเอกสารรายงานโครงการต่างๆ ทีเ่กีย่วข้อง 

 ท่ีปรึกษาจะตอ้งการรวบรวมขอ้มูลและเอกสารรายงานโครงการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
โครงการน้ี ทั้งในส่วนท่ีเป็นนโยบาย และแผนยทุธศาสตร์การพฒันาประเทศ  

4.1.2 การรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกจิ และสังคม 
 1) รวบรวม ศึกษา วเิคราะห์ และคาดการณ์การเปล่ียนแปลงขอ้มูลดา้นเศรษฐกิจและ

สังคม ไดแ้ก่ ประชากร จ านวนการจดทะเบียนยานพาหนะ การจา้งงาน รายได ้ตวัช้ีวดัเศรษฐกิจ การศึกษา 
สาธารณสุข สถิติอุบติัเหตุ โครงสร้างพื้นฐานผงัเมือง และกิจกรรมทางสังคม เป็นตน้ ตลอดจนขอ้มูล
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อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อสนบัสนุนโอกาสการพฒันาทางดา้นเศรษฐกิจสาขาต่างๆ ท่ีด าเนินอยูใ่นปัจจุบนั 
และศกัยภาพการพฒันาในอนาคตของพื้นท่ีโครงการ เช่น อุตสาหกรรม การลงทุน การบริการ การ
ท่องเท่ียวและการคา้ชายแดน เป็นตน้  

 2) ศึกษา และวเิคราะห์ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากโครงการในดา้นการคา้และ
การลงทุนท่ีไทยและกมัพชูาจะไดรั้บ เช่น การขยายตวัของสินคา้ ชนิดของสินคา้ท่ีมีศกัยภาพในการ
ส่งออก-น าเขา้ เป็นตน้ 

 3) ศึกษา วิเคราะห์สภาพพื้นท่ี และการใหบ้ริการบริเวณจุดผา่นแดนถาวรบา้นคลองลึก-
ปอยเปต ปัญหาและอุปสรรคในการใหบ้ริการ พร้อมขอ้เสนอแนะท่ีเหมาะสม 

 4) ศึกษาความตอ้งการทางดา้นอุปกรณ์ซอฟตแ์วร์และส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ  
ในการปฏิบติังานของจุดผา่นแดนถาวรบา้นสตึงบทใหส้อดคลอ้ง มีขีดความสามารถเช่ือมโยง และ
แลกเปล่ียนขอ้มูลกบัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีใชอ้ยูใ่นหน่วยงานของไทย (กรมศุลกากร ส านกังาน
ตรวจคนเขา้เมือง และกรมการขนส่งทางบก) 

4.1.3 การศึกษาด้านการจราจรและการขนส่ง 
 ศึกษา วเิคราะห์ และส ารวจสภาพปริมาณการจราจรและขนส่งบริเวณจุดผา่นแดน

ถาวร คลองลึก-ปอยเปต และโครงข่ายถนนท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในประเทศไทยและกมัพชูาจากอดีตถึงปัจจุบนั 
และคาดการณ์ในอนาคต 20 ปีขา้งหนา้ ส าหรับจุดผา่นแดนถาวรหนองเอ่ียน-สตึงบท โดยรวบรวมขอ้มูล 
ทั้งปฐมภูมิ และทุติยภูมิดา้นการจราจรและขนส่งภายในพื้นท่ีศึกษาและพื้นท่ีท่ีต่อเน่ือง รวมทั้งท าการ
ส ารวจปริมาณจราจรท่ีจ าเป็นเพิ่มเติม ภายในรัศมี 5 กิโลเมตรจากพื้นท่ีโครงการ โดยอยา่งนอ้ยจะตอ้ง
ประกอบดว้ยการนบัรถแยกประเภท และการสัมภาษณ์ผูเ้ดินทางบริเวณด่านชายแดน หรือบริเวณชุมชน
ท่ีเป็นศูนยก์ลางการเดินทาง เพื่อใหส้ามารถคาดการณ์ความตอ้งการเดินทางในอนาคตได ้ทั้งน้ี การ
ด าเนินงานจะตอ้งมีการจดัเก็บตวัอยา่งใหเ้พียงพอต่อการศึกษางานดา้นการจราจรและการขนส่ง 

 4.1.4 การศึกษาและการประเมินความเป็นไปได้ของโครงการ 
 การศึกษาและการประเมินความเป็นไปไดข้องโครงการ ท่ีปรึกษาตอ้งด าเนินการ

ศึกษาและรวบรวมขอ้มูล รวมถึงแสดงแหล่งท่ีมาของขอ้มูลพื้นฐาน แนวคิด หลกัเกณฑ ์และขอ้ก าหนด
ต่างๆ ในการพิจารณารูปแบบท่ีเหมาะสม รวมทั้งวเิคราะห์หาสาเหตุและแนวทางการแกไ้ขผลกระทบ                    
ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนจากโครงการน้ี ทั้งทางดา้นวศิวกรรม เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้ง 
พร้อมทั้งศึกษา วเิคราะห์ผลตอบแทนและผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการทั้งทางดา้นเศรษฐกิจและ
สังคม ประกอบดว้ย การค านวณหาค่าผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ (EIRR) การค านวณหามูลค่า
ปัจจุบนัสุทธิ (NPV) และการวเิคราะห์ผลประโยชน์ต่อเงินลงทุน (B/C) รวมทั้งสรุปผลการศึกษา                
ความเป็นไปไดข้องโครงการ ทั้งน้ี การศึกษาและการประเมินความเป็นไปไดข้องโครงการใหค้รอบคลุม
พื้นท่ีทั้งฝ่ังประเทศไทยและกมัพชูาภายในรัศมี 5 กิโลเมตรจากพื้นท่ีโครงการ 
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 4.1.5 การศึกษาและประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบือ้งต้น 
 ท่ีปรึกษาตอ้งด าเนินการศึกษาและประเมินผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มเบ้ืองตน้ 

(Initial Environmental Examination: IEE) โดยจดัท าเป็นรายการขอ้มูลดา้นส่ิงแวดลอ้ม (Check List) 
และผลกระทบทางสังคมท่ีมีนยัส าคญัต่อประชากรท่ีอาศยัอยูใ่นบริเวณพื้นท่ีโครงการและใกลเ้คียง และ
เสนอแนะมาตรการและแนวทางลดผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน รวมทั้งมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ 
จากการด าเนินการ ทั้งน้ี ท่ีปรึกษาตอ้งด าเนินการตามกฎหมายดา้นส่ิงแวดลอ้มของประเทศกมัพชูา 

 4.1.6 การศึกษาแนวทางการสร้างมูลค่าเพิม่จากโครงการและผลประโยชน์ร่วมกนัของ                 
ทั้งสองประเทศทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต 

 ท่ีปรึกษาตอ้งด าเนินการศึกษาแนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มของโครงการ และ                                            
การพฒันาท่ีก่อให้เกิดประโยชน์แก่การขนส่งสินคา้และบริการของทั้งสองประเทศ เช่น การจดัตั้ง                    
เขตเศรษฐกิจพิเศษ การจดัตั้งนิคมอุตสาหกรรม และการจดัตั้ง Logistic Park เพื่ออ านวยความสะดวก
ของรถบรรทุกสินคา้ รวมทั้งด าเนินการศึกษาผลประโยชน์ร่วมกนัของทั้งสองประเทศท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน                    
ในอนาคต โดยจดัท าเป็นรายงานขอ้เสนอแนะ 

 4.1.7 การศึกษาความเหมาะสมทางด้านวศิวกรรมของด่านชายแดน อาคารส านกังานต่างๆ 
สถานีขนถ่ายสินคา้และลานกองเก็บ ระบบสาธารณูปโภค ส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ และถนน
เช่ือมโยงจาก จุดผา่นแดนดงักล่าว ไปยงัถนนหมายเลข 5 โดยด าเนินการ ดงัน้ี 

 1) ส ารวจ ตรวจสอบ คดัเลือก เปรียบเทียบแนวเส้นทาง และก าหนดรูปแบบและ              
ผงัการใชป้ระโยชน์ท่ีดินใหเ้หมาะสมกบัสภาพพื้นท่ีโครงการ รวมทั้งสามารถบริการไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ สะดวก และรวดเร็ว 

 2) ศึกษาและรวบรวมข้อมูลสภาพธรณีวิทยา ปริมาณ แหล่งและคุณสมบติัของ
วสัดุก่อสร้าง 

 3) ศึกษาและวเิคราะห์ดา้นอุทกวทิยา และการระบายน ้า 
 4) ส ารวจและรวบรวมขอ้มูลการครอบครองท่ีดินในพื้นท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก่อสร้าง 
 5) ศึกษารายละเอียดเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของการปรับปรุงถนนท่ีมีอยูเ่ดิม

หรือ แนวทางเลือกอ่ืนๆ ท่ีมีความเหมาะสมและเป็นไปได ้
 6) ออกแบบเบ้ืองตน้ (Preliminary Design) ถนนโครงการ พร้อมขั้นตอนการ

ก่อสร้างท่ีจ  าเป็น 
 7) ออกแบบเบ้ืองตน้ของด่านชายแดน (Border Control Facility: BCF) และอาคาร

ส านกังานต่างๆ โดยมีส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ เพียงพอต่อการเป็นด่านสากลรองรับการขนส่ง
ระหวา่งประเทศ 

 8) ศึกษาและออกแบบเบ้ืองตน้การแกไ้ขปัญหาจุดตดัถนนกบัทางรถไฟ 
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 9) ศึกษาและคดัเลือกพื้นท่ีท่ีเหมาะสมในการก่อสร้างสถานีขนถ่ายสินคา้และลาน
กองเก็บรวมถึงออกแบบเบ้ืองตน้  

 10) ประมาณการราคาค่าก่อสร้างเบ้ืองตน้ของโครงการทั้งหมด 
 4.1.8 งานประชาสัมพนัธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 ท่ีปรึกษาจะตอ้งจดัใหมี้การประชาสัมพนัธ์โครงการ อยา่งนอ้ยจะตอ้งครอบคลุม 
การด าเนินงานดงัต่อไปน้ี 

 - ด าเนินการมีส่วนร่วมของประชาชน อยา่งนอ้ย 1 คร้ัง พร้อมทั้งน าเสนอแผนและ
ก าหนดเวลาด าเนินการไวใ้นรายงานเบ้ืองตน้ (Inception Report)  

 - ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลพื้นฐานท่ีส าคญัของโครงการใหแ้ก่ประชาชนทั้งในฝ่ัง
ประเทศไทยและประเทศกมัพชูาโดยใหค้รอบคลุมกลุ่มเป้าหมายและระยะขั้นตอนการด าเนินการท่ี
เหมาะสมซ่ึงจะเสนอในรายงานเบ้ืองตน้ (Inception Report) 

 - จดัท าเอกสาร ส่ือและส่ิงพิมพต่์างๆ ท่ีจะน าไปเผยแพร่ให้แก่ประชาชน 
 - จดัท า website ประชาสัมพนัธ์โครงการ 
 - รวบรวมขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะต่างๆ จากประชาชนกลุ่มเป้าหมาย มาท าการ

วเิคราะห์และสรุปผลเพื่อน าไปแกไ้ขและปรับปรุงรายละเอียดการออกแบบของโครงการ 
4.2 งานออกแบบรายละเอยีด 
  ท่ีปรึกษาจะตอ้งด าเนินการ ดงัน้ี 
      4.2.1 งานออกแบบ ด่านชายแดน อาคารส านักงานต่างๆ ระบบสาธารณูปโภค และส่ิงอ านวย

ความสะดวกต่างๆ 
        ท่ีปรึกษาจะตอ้งออกแบบรายละเอียดของด่านชายแดน และอาคารส านกังานต่างๆ 

รวมทั้งระบบสาธารณูปโภคในฝ่ังประเทศกมัพชูา ใหมี้ส่ิงอ านวยความสะดวกเหมาะสมต่อการใชง้าน
และสอดคลอ้งกบัการเป็นด่านสากลระหวา่งประเทศ ตลอดจนพฒันาระบบซอฟตแ์วร์ทางศุลกากร                 
การตรวจคนเขา้เมืองและการตรวจโรคพืชและสัตว ์ใหมี้การเช่ือมโยงกนัระหวา่งประเทศ โดยค านึงถึง
ความสอดคลอ้งกบัด่านชายแดนของประเทศไทย รวมถึงความสวยงาม และสถาปัตยกรรมทอ้งถ่ินของ
ทั้ง 2 ประเทศ 

4.2.2 งานออกแบบสถานีขนถ่ายสินค้าและลานกองเกบ็  
  ท่ีปรึกษาจะตอ้งออกแบบรายละเอียดพื้นท่ีและอาคารสถานีขนถ่ายสินคา้และลานกองเก็บ 

ตลอดจนส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ ท่ีเหมาะสมต่อการใหบ้ริการในการขนถ่ายสินคา้ เช่น การเปล่ียน
หวัลากของรถบรรทุกสินคา้ การบริการเช้ือเพลิง และการซ่อมบ ารุงต่างๆ ทั้งน้ี จะตอ้งออกแบบให้
สามารถรับกบัปริมาณท่ีจะเพิ่มข้ึนในอนาคต 20 ปี ตามการขยายตวับริเวณท่ีกล่าวดว้ย 
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4.2.3 งานส ารวจตรวจสอบดินและวสัดุ 
       ท่ีปรึกษาจะตอ้งส ารวจตรวจสอบสภาพดิน/หินเดิม ชั้นดินฐานราก วสัดุโครงสร้าง               

ชั้นทางถนนเดิม และแหล่งวสัดุ พร้อมทั้งตรวจสอบคุณสมบติัและปริมาณของวสัดุ ท่ีจ  าเป็นส าหรับการ
ออกแบบรายละเอียดของถนนและโครงสร้างต่างๆ เพื่อเสนอแนะวธีิการออกแบบและก่อสร้าง 
ท่ีเหมาะสมและใชใ้นการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ดงัภาคผนวก ก (งานส ารวจตรวจสอบดินและวสัดุ) 

 4.2.4 งานส ารวจแนวทางและระดับ 
 ท่ีปรึกษาจะตอ้งส ารวจรายละเอียดภูมิประเทศ ส ารวจแนวทาง ส ารวจระดบั ท ารูปตดั
ตามยาวรูปตดัตามขวาง และเส้นชั้นความสูง ส ารวจรายละเอียดสองขา้งทาง ส ารวจทางแยกและ 
ยา่นชุมชน ส ารวจรายละเอียดส่ิงก่อสร้าง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ร่องน ้า ระดบัน ้า ขอ้มูลทาง                            
อุทกวทิยา ขอ้มูลการสัญจรทางน ้าในล าน ้า และรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีจ  าเป็นต่อการออกแบบ 

        ท่ีปรึกษาตอ้งด าเนินการส ารวจไม่ต ่ากวา่มาตรฐานกรมทางหลวง ประเทศไทย และ/
หรือกระทรวงโยธาธิการและขนส่ง ประเทศกมัพชูา ซ่ึงตอ้งมีรายละเอียดของงานอยา่งนอ้ยตามรายการ
ใน ภาคผนวก ข (งานส ารวจแนวทางและระดับ) และภาคผนวก ค (แบบมาตรฐานหมุดหลกัฐาน) แลว้
จดัท าแบบส ารวจในรูป Drawing Files, Digital Files และ CAD Files ซ่ึงมี Data Structure ท่ีเป็นระบบ 
และเป็นรูปแบบท่ีสามารถน าไปใชง้านต่อไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 4.2.5 งานจัดท าแบบเขตทาง (Right of Way) ข้อมูลการใช้ทีด่ิน และแผนโยกย้ายประชากร 
       1) ท่ีปรึกษาจะตอ้งจดัท าแผนท่ีแสดงรายละเอียดภูมิประเทศ (Topography Map) โดย

แผนท่ีดงักล่าวจะตอ้งแสดงลกัษณะภูมิประเทศ ต าแหน่งของส่ิงปลูกสร้างท่ีตั้งอยูภ่ายในแนวเขตทาง
อยา่งละเอียด 

      2) ท่ีปรึกษาจะตอ้งจดัท าแผนท่ีแสดงแนวเขตทาง (Right of Way Plan) เพื่อเป็นขอ้มูล
ในการจดักรรมสิทธ์ิท่ีดิน 

      3) ท่ีปรึกษาจะตอ้งจดัท าแผนการโยกยา้ยประชากรท่ีไดรั้บผลกระทบจากโครงการ 
โดยจดัท าเป็นบญัชีครัวเรือน จ านวนประชากร ประมาณการราคาค่าใชจ่้ายของแผนการโยกยา้ยประชากร
รวมไปถึงน าเสนอแนวทางและสถานท่ีท่ีจะจดัท่ีอยูอ่าศยัให ้
 4.2.6 งานออกแบบรายละเอยีดถนน ทางแยก และจุดตัดทางรถไฟ 

       งานออกแบบถนน ทางแยก และจุดตดัทางรถไฟในบริเวณโครงการใหอ้อกแบบตาม
มาตรฐานทางเรขาคณิตของถนนทางแยกและจุดตดัทางรถไฟของประเทศไทย และ/หรือประเทศกมัพชูา 
พร้อมเสนอรูปแบบการขยายถนนทางแยกและจุดตดัรถไฟในอนาคต โดยท่ีปรึกษาจะตอ้งเสนอรูปแบบ
ทางดา้นวศิวกรรมท่ีแตกต่างกนัไม่นอ้ยกวา่ 3 รูปแบบ รวมทั้งรูปแบบโครงสร้างทางเลือกท่ีทนัสมยัและ
เหมาะสม โดยค านึงถึงความสวยงามทางดา้นสถาปัตยกรรม พร้อมทั้งศึกษาเปรียบเทียบในดา้นราคา                  
ค่าก่อสร้าง วธีิการก่อสร้างรูปแบบท่ีเหมาะสมกบัสภาพภูมิประเทศ ผลกระทบทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม และ
ผลการวเิคราะห์ระดบัการให้บริการ 
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 4.2.7 งานออกแบบโครงสร้างช้ันทาง วเิคราะห์เสถียรภาพและการทรุดตัวของคันทาง  
        ท่ีปรึกษาจะตอ้งออกแบบโครงสร้างชั้นทางให้รองรับน ้าหนกับรรทุกตามมาตรฐาน

กระทรวงโยธาธิการและขนส่ง ประเทศกมัพชูา และปริมาณการจราจร ตามอายกุารออกแบบและตาม
ลกัษณะการใชง้านของแต่ละพื้นท่ีก าหนดรูปแบบทางเลือก ความหนา และคุณสมบติัของวสัดุเพื่อใหไ้ด้
รูปแบบก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานสากล การปรับปรุงคุณภาพวสัดุ วเิคราะห์เสถียรภาพและการทรุด
ตวัของคนัทาง เสถียรภาพของคนัทางและโครงสร้างป้องกนัเชิงลาด  

        ในกรณีท่ีจะตอ้งมีการออกแบบโครงสร้างเพื่อรักษาเสถียรภาพของโครงสร้างคนัทาง 
และ/หรือใหส้อดคลอ้งกบั Typical Cross Section ท่ีปรับปรุงใหม่ รวมถึงสภาพภูมิประเทศ  
ท่ีปรึกษาจะตอ้งเสนอรูปแบบและลกัษณะโครงสร้างท่ีเหมาะสมทางดา้นวศิวกรรม ค านึงถึงลกัษณะทาง
กายภาพของถนนและองคป์ระกอบอ่ืน และลกัษณะโครงสร้างท่ีเหมาะสมทางดา้นวศิวกรรม ค านึงถึง
ลกัษณะทางกายภาพของถนนและองคป์ระกอบอ่ืน รวมถึงสภาพชั้นดินเดิมท่ีแตกต่างกนัไม่นอ้ยกวา่  
3 รูปแบบ และศึกษาเปรียบเทียบในดา้นราคาค่าก่อสร้าง วธีิการก่อสร้าง ผลกระทบต่อการระบายน ้าของ 
คูคลองต่างๆ ในพื้นท่ี ฯลฯ เสนอแนะต่อคณะกรรมการก ากบัและตรวจรับงานจา้งท่ีปรึกษาท่ี สพพ. 
แต่งตั้ง เพื่อพิจารณาคดัเลือกก่อนท่ีจะด าเนินการออกแบบรายละเอียด 
 4.2.8 งานออกแบบโครงสร้างสะพาน ระบบระบายน า้ และโครงสร้างอืน่ๆ  
 ท่ีปรึกษาจะตอ้งออกแบบระดบัถนน ช่องทางระบายน ้า จุดระบายน ้าทิ้ง โครงสร้าง
สะพาน ระบบระบายน ้า และโครงสร้างอ่ืนๆ ใหส้อดคลอ้งกนั มีความมัน่คงแขง็แรง มีเสถียรภาพท่ีดี 
ถูกตอ้งไม่ต ่ากวา่มาตรฐานของกรมทางหลวง ประเทศไทย และ/หรือกระทรวงโยธาธิการและขนส่ง 
ประเทศกมัพชูา หรือมาตรฐานสากล โดยจะตอ้งค านึงถึงประโยชน์ใชส้อย ความปลอดภยั และความ
สวยงาม ทั้งน้ี จะตอ้งระมดัระวงัไม่ท าใหก้ารก่อสร้างถนน ด่านชายแดน อาคารส านกังานต่างๆ  และ
ส่ิงก่อสร้างต่างๆ ของโครงการเป็นเหตุใหส้ภาพการระบายน ้าของพื้นท่ีโดยรอบเสียหาย รวมถึงมี
ผลกระทบต่อการระบายน ้าของคูคลองต่างๆ ในพื้นท่ีตอ้งออกแบบโครงสร้างสะพาน ระบบระบายน ้า 
และโครงสร้างอ่ืนๆ  
 ส าหรับสะพานและระบบระบายน ้าท่ีก่อสร้างใหม่ ใหท่ี้ปรึกษาค านึงถึงความสามารถ
ในการระบายน ้าของโครงสร้างไม่ใหเ้กิดการกีดขวางล าน ้ า การออกแบบโครงสร้างสะพาน และระบบ
ระบายน ้าใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนด ดงัน้ี 

1) มาตรฐานท่ีใชใ้นการออกแบบ ใหท่ี้ปรึกษาออกแบบโครงสร้างสะพาน โครงสร้าง
ทางแยกต่างระดบั และระบบระบายน ้า ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน AASHTO LRFD Specification ฉบบั
ล่าสุดโดยใชน้ ้าหนกับรรทุกของ HL - 93 ยกเวน้ ในกรณีท่ีตอ้งการขยายโครงสร้างเดิมโดยวธีิต่อเช่ือม
โครงสร้าง (ไม่มีรอยต่อ) ให้ออกแบบเป็นไปตามมาตรฐานและขนาดน ้าหนกัตามโครงสร้างเดิม  
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2) แรงกระท าท่ีมีผลกระทบตามสภาพพื้นท่ี ไดแ้ก่ แรงจากแผน่ดินไหว แรงลม และ 
แรงท่ีเกิดจากกระแสน ้า ท่ีปรึกษาตอ้งวเิคราะห์หาแรงกระท าท่ีมีความเหมาะสมกบัพื้นท่ีเพื่อน ามาใช ้
ในการออกแบบ และเป็นไปตามขอ้ก าหนดกฎหมายหรือมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้งฉบบัล่าสุด 

3) แรงอ่ืนๆ นอกท่ีระบุขั้นตน้ใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดในมาตรฐานการออกแบบ 
4) ท่ีปรึกษาตอ้งเสนอรูปแบบโครงสร้างท่ีเหมาะสมและทนัสมยั โดยรูปแบบของ

โครงสร้างจะตอ้งสอดคลอ้งกบัรูปแบบงานทางและรองรับการขยายในอนาคต กรณีขยายความกวา้ง
สะพาน รูปแบบโครงสร้างจะตอ้งสอดคลอ้งกบัรูปแบบโครงสร้างเดิม 
 4.2.9 งานระบบไฟฟ้า  

        ท่ีปรึกษาจะตอ้งออกแบบแนะน าระบบวงจรไฟฟ้า และการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ                     
ในโครงการ เช่น ระบบไฟฟ้าแสงสวา่ง ระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจร ฯลฯ ตามหลกัวศิวกรรมไฟฟ้า
และวศิวกรรมการทาง โดยค านึงถึงวธีิการก่อสร้าง การป้องกนัการโจรกรรม และอ่ืนๆ ท่ีเห็นวา่สมควร 
 4.2.10 งานค านวณปริมาณงานก่อสร้างและประมาณราคา 

          ท่ีปรึกษาจะตอ้งค านวณปริมาณงานก่อสร้าง ใหถู้กตอ้งเหมาะสมท่ีสุด พร้อมทั้งแสดง
รายละเอียดการค านวณปริมาณงาน โดยมีล าดบัรายการและหน่วยวดัตามมาตรฐานสากล และจะตอ้ง
จดัเตรียมรายละเอียดการประเมินราคาท่ีเป็นปัจจุบนั โดยค านึงถึงก าหนดระยะเวลาในการก่อสร้างตาม
บญัชีแสดงปริมาณวสัดุ 
 4.2.11 งานจัดท าเอกสารประกวดราคา 

          ท่ีปรึกษาจะตอ้งจดัท าเอกสารประกวดราคาเพื่อใชส้ าหรับการคดัเลือก
ผูรั้บเหมาก่อสร้างโดยเอกสารดงักล่าวจะตอ้งประกอบไปดว้ยเอกสารต่างๆ ดงัน้ี  

          1) เอกสารการคดัเลือกคุณสมบติัเบ้ืองตน้ของผูรั้บเหมาก่อสร้าง (Pre-qualification: PQ) 
          2) แบบฟอร์มเอกสารประกวดราคา (Forms of Tender)  
          3) ขอ้แนะน าส าหรับผูย้ืน่ประกวดราคา (Instruction to Tenderers) 
          4) เง่ือนไขทัว่ไปและเง่ือนไขเฉพาะสัญญา (General and Particular Conditions of Contract) 
          5) ขอบข่ายและขอ้ก าหนดในการก่อสร้างทั้งหมด (Detailed Construction Specification) 
         6) แบบรายละเอียดการก่อสร้างประกอบสัญญา (Contract Drawing) 
         7) ขอ้ก าหนดของวสัดุอุปกรณ์และการติดตั้งวสัดุอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง (Equipment and 

Material Specification) 
          8) บญัชีแสดงปริมาณวสัดุและราคาก่อสร้าง (Bill of Quantities)  
          9) หลกัเกณฑข์องการเสนอราคา รายละเอียดเฉพาะทางเทคนิค รวมถึงรายละเอียด 

ดา้นราคาต่อหน่วยและปริมาณของแต่ละรายการ (Cost Breakdown) 
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5. ระยะเวลาการศึกษา 
การด าเนินงานตามขอ้ก าหนดขอบเขตของงานน้ีจะตอ้งใหแ้ลว้เสร็จภายใน 270 วนั นบัแต่วนัท่ี

ไดรั้บแจง้ให้เร่ิมปฏิบติังาน 

6. การเบิกจ่ายและการส่งรายงานพร้อมเอกสารทีเ่กีย่วข้อง 
 6.1 งวดที ่1 จ่ายร้อยละ 15 ของมูลค่าสัญญา เม่ือท่ีปรึกษาไดจ้ดัส่งรายงานเบ้ืองตน้ (Inception 
Report) ซ่ึงประกอบดว้ย ความเป็นมาของโครงการ แผนการด าเนินงาน การจดัองคก์รบริหารโครงการ 
และก าหนดเวลาการท างาน แนวทาง รูปแบบและวธีิการศึกษาตามขอบเขตการศึกษา และการรวบรวม
ขอ้มูลและเอกสารรายงานโครงการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง (TOR ขอ้ 4.1.1) เป็นภาษาไทย จ านวน 10 ชุด และ
ภาษาองักฤษ จ านวน 10 ชุด ภายในระยะเวลา 30 วนั นบัตั้งแต่วนัท่ีระบุให้เร่ิมปฏิบติังาน  

6.2 งวดที ่2 จ่ายร้อยละ 15 ของมูลค่าสัญญา เม่ือท่ีปรึกษาไดจ้ดัส่งรายงานความกา้วหนา้ ฉบบัท่ี 1 
(Progress Report I) ซ่ึงประกอบดว้ย ความกา้วหนา้ในการศึกษา ตลอดจนปัญหาอุปสรรคและวธีิการ
แกไ้ข รวมทั้งการรวบรวมและการวเิคราะห์ขอ้มูลดา้นเศรษฐกิจและสังคม การศึกษาดา้นการจราจรและ
การขนส่ง และร่างรายงานการศึกษาและการประเมินความเป็นไปไดข้องโครงการ (TOR ขอ้ 4.1.2-4.1.4) 
เป็นภาษาไทย จ านวน 10 ชุด และภาษาองักฤษ จ านวน 10 ชุด ภายในระยะเวลา 90 วนั นบัตั้งแต่วนัท่ี
ระบุใหเ้ร่ิมปฏิบติังาน 

6.3 งวดที ่3 จ่ายร้อยละ 20 ของมูลค่าสัญญา เม่ือท่ีปรึกษาไดจ้ดัส่งรายงานระหวา่งการศึกษา 
(Interim Report) ซ่ึงประกอบดว้ย ร่างรายงานการศึกษาและประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มเบ้ืองตน้ และ
ร่างรายงานการศึกษาความเหมาะสมทางดา้นวศิวกรรม ซ่ึงรวมถึงแบบก่อสร้างเบ้ืองตน้ (Preliminary 
Design) แนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มจากโครงการและผลประโยชน์ร่วมกนัของทั้งสองประเทศท่ีจะ
เกิดข้ึนในอนาคต และงานประชาสัมพนัธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน (TOR ขอ้ 4.1.5-4.1.8) เป็น
ภาษาไทย จ านวน 10 ชุด และภาษาองักฤษ จ านวน 10 ชุด ภายในระยะเวลา 150 วนั นบัตั้งแต่วนัท่ีระบุ
ใหเ้ร่ิมปฏิบติังาน 

6.4 งวดที ่4 จ่ายร้อยละ 15 ของมูลค่าสัญญา เม่ือท่ีปรึกษาไดจ้ดัส่งรายงานความกา้วหนา้ฉบบัท่ี 2 
(Progress Report II) ซ่ึงประกอบดว้ย รายงานการศึกษาและการประเมินความเป็นไปไดข้องโครงการ 
รายงานการศึกษาและประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มเบ้ืองตน้ รายงานการศึกษาความเหมาะสมทางดา้น
วศิวกรรม และขอ้มูลต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบรายละเอียดทั้งหมด เป็นภาษาไทย จ านวน 30 ชุด 
และเป็นภาษาองักฤษ จ านวน 30 ชุด ภายในระยะเวลา 180 วนั นบัตั้งแต่วนัท่ีระบุใหเ้ร่ิมปฏิบติังาน 
พร้อมทั้งแสดงผลความกา้วหนา้และแผนการด าเนินงานต่อไป 
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6.5 งวดที ่5 จ่ายร้อยละ 15 ของมูลค่าสัญญา เม่ือท่ีปรึกษาไดจ้ดัส่งร่างรายงานขั้นสุดทา้ย (Draft 
Final Report) ซ่ึงประกอบดว้ย ผลการศึกษาท่ีไดป้ฏิบติัมาทั้งหมดตามขอบเขตของการศึกษาท่ีก าหนดไว ้
พร้อมขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ เพื่อประโยชน์ต่อการพิจารณาต่อไป และร่างแบบรายละเอียดโครงการต่างๆ 
(TOR ขอ้ 4.2) ภายในระยะเวลา 240 วนั นบัตั้งแต่วนัท่ีระบุใหเ้ร่ิมปฏิบติังาน ซ่ึงมีรายละเอียดต่างๆ ดงัน้ี 

6.5.1 ร่างรายงานขั้นสุดทา้ย (Draft Final Report) เป็น ภาษาไทย จ านวน 10 ชุด และ
ภาษาองักฤษ จ านวน 10 ชุด โดยรายงานน้ีจะแสดงผลการศึกษาท่ีไดป้ฏิบติัมาทั้งหมดตามขอบเขต
การศึกษาท่ีก าหนดไวแ้ละไดป้รับปรุงตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการฝ่ายไทยและกมัพชูา 

6.5.2 ร่างรายงานสรุปส าหรับผูบ้ริหาร (Draft of Executive Summary t Report) ฉบบัสมบูรณ์ 
เป็นภาษาไทย จ านวน 10 ชุด และภาษาองักฤษ จ านวน 10 ชุด  

6.5.3 ร่างแบบเบ้ืองต้น (Draft of Conceptual Design) ขนาดย่อคร่ึงส่วนเป็นรูปเล่ม 
(ขนาด A3) เป็นภาษาองักฤษ จ านวน 10 ชุด 

6.5.4 ร่าง               Draft of Detailed Design) ของด่านชายแดน อาคารส านกังาน 
สถานีขนถ่ายสินคา้ และลานกองเก็บ กระดาษไขตน้ฉบบัขนาดเตม็ส่วน (ขนาด A1) เป็นภาษาองักฤษ 
จ านวน 2 ชุด 

6.5.5 ร่างแบบรายละเอียด (Draft of Detailed Design) งานก่อสร้างขนาดยอ่ส่วนเป็นรูปเล่ม 
(ขนาด A2 และ A3) เป็นภาษาองักฤษ จ านวนอยา่งละ 10 ชุด  

6.5.6 ร่างรายงานการค านวณออกแบบ เป็นภาษาองักฤษ จ านวน 10 ชุด  
6.5.7 ร่างรายงานการค านวณปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้าง เป็นภาษาองักฤษ จ านวน 10 ชุด  
6.5.8 ร่างขอ้ก าหนดทางวศิวกรรม (Draft of Technical Specification) เป็นภาษาองักฤษ 

จ านวน 10 ชุด 
6.5.9 ร่างบญัชีวสัดุ และปริมาณ (Draft of Bill of Quantities) เป็นภาษาองักฤษ จ านวน 10 ชุด 
6.5.10 ร่างเอกสารประกวดราคา เป็นภาษาองักฤษ จ านวน 10 ชุด  
6.5.11 การจดัท า Website เพื่อประชาสัมพนัธ์โครงการ และปรับปรุงขอ้มูลท่ีทนัสมยัจนกวา่

งานจะแลว้เสร็จ 
6.6 งวดที ่6 จ่ายร้อยละ 20 ของมูลค่าสัญญา เม่ือท่ีปรึกษาไดจ้ดัส่งรายงานขั้นสุดทา้ย (Final 

Report) ซ่ึงประกอบดว้ย ผลการศึกษาท่ีไดป้ฏิบติัมาทั้งหมดตามขอบเขตของการศึกษาท่ีก าหนดไว ้และ
ไดรั้บการแกไ้ข/ปรับปรุงแลว้ตามขอ้เสนอแนะจากคณะกรรมการก ากบัและตรวจรับฯ ภายในระยะเวลา 
270 วนั นบัตั้งแต่วนัท่ีระบุใหเ้ร่ิมปฏิบติังาน ซ่ึงมีรายละเอียดต่างๆ ดงัน้ี 

6.6.1 รายงานขั้นสุดทา้ย (Final Report) เป็น ภาษาไทย จ านวน 15 ชุด และภาษาองักฤษ 
จ านวน 15 ชุด โดยรายงานน้ีจะแสดงผลการศึกษาท่ีไดป้ฏิบติัมาทั้งหมดตามขอบเขตการศึกษาท่ีก าหนด
ไวแ้ละไดป้รับปรุงตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการฝ่ายไทยและกมัพชูา 
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6.6.2 รายงานสรุปส าหรับผูบ้ริหาร (Executive Summary Report) ฉบบัสมบูรณ์ เป็น
ภาษาไทย จ านวน 30 ชุด และภาษาองักฤษ จ านวน 30 ชุด  

6.6.3 แบบเบ้ืองตน้ (Conceptual Design) ขนาดยอ่คร่ึงส่วนเป็นรูปเล่ม (ขนาด A3) เป็น
ภาษาไทย 30 ชุดและภาษาองักฤษ จ านวน 30 ชุด 

6.6.4               (Detailed Design) ของด่านชายแดน อาคารส านกังาน สถานีขนถ่าย
สินคา้ และลานกองเก็บ กระดาษไขตน้ฉบบัขนาดเตม็ส่วน (ขนาด A1) เป็นภาษาองักฤษ จ านวน 2 ชุด 

6.6.5 แบบรายละเอียด (Detailed Design) งานก่อสร้างขนาดยอ่ส่วนเป็นรูปเล่ม (ขนาด A2 
และ A3) เป็นภาษาองักฤษ จ านวนอยา่งละ 30 ชุด  

6.6.6 รายงานการค านวณออกแบบ เป็นภาษาไทย จ านวน 15 ชุด และภาษาองักฤษ จ านวน 15 ชุด  
6.6.7 รายงานการค านวณปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้าง เป็นภาษาไทย จ านวน 15 ชุด และ

ภาษาองักฤษ จ านวน 15 ชุด  
6.6.8 ขอ้ก าหนดทางวศิวกรรม (Technical Specification) เป็นภาษาไทย จ านวน 15 ชุด และ

ภาษาองักฤษ จ านวน 15 ชุด 
6.6.9 บญัชีวสัดุ และปริมาณ (Bill of Quantities) เป็นภาษาไทย จ านวน 15 ชุด และ

ภาษาองักฤษ จ านวน 15 ชุด 
6.6.10 เอกสารประกวดราคา เป็นภาษาไทย จ านวน 15 ชุด ภาษาองักฤษ จ านวน 15 ชุด  
6.6.11 ขอ้มูลรายงาน รายละเอียดโครงการ รายงานการปฏิบติังาน สภาพพื้นท่ี แบบก่อสร้าง 

(PDF file และ DWG file) แบบรายละเอียด เอกสารประมาณราคาค่าก่อสร้าง เอกสารประกวดราคา                    
สมุดภาคสนามและขอ้มูล ขอ้มูลภาพถ่ายทางอากาศ รวมทั้งรายงานและเอกสารทั้งหมดของโครงการ 
บรรจุลง CD-ROM จ านวน 5 ชุด 

6.6.12 ภาพยนตร์ Animation แสดงผลการศึกษาความป็นไปไดแ้ละส ารวจออกแบบ
รายละเอียดพื้นท่ีด่านและแนวเส้นทางบนัทึกลงในแผน่ DVD จ านวน 2 ชุด  

6.6.13 จดัท า website เพื่อประชาสัมพนัธ์โครงการ และปรับปรุงขอ้มูลท่ีทนัสมยัจนกวา่งาน
จะแลว้เสร็จ 

สพพ. จะหกัเงินค่าจา้งท่ีเบิกไวร้้อยละ 5 ของวงเงินท่ีส่งเบิกในแต่ละงวดเพื่อเป็นเงินประกนั
ผลงาน และจะจ่ายคืนใหท่ี้ปรึกษาเม่ือไดจ่้ายเงินงวดสุดทา้ยแลว้ แต่ท่ีปรึกษาอาจจะขอให ้สพพ. จ่ายเงิน
ค่าประกนัผลงานคืนแก่ท่ีปรึกษาได ้โดยท่ีปรึกษาจะตอ้งน าหนงัสือค ้าประกนั ซ่ึงมีวงเงินค ้าประกนั
เท่ากบัจ านวนเงินประกนัผลงานท่ีขอคืนมามอบใหแ้ก่ สพพ. ไวแ้ทน หนงัสือค ้าประกนัดงักล่าวจะตอ้ง
เป็นหนงัสือค ้าประกนัของธนาคารในประเทศ หรือของบริษทัเงินทุน หรือบริษทัเงินทุนหลกัทรัพย ์                      
ท่ีไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยแ์ละประกอบธุรกิจค ้าประกนัตามประกาศของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายช่ือบริษทัเงินทุนท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยแจง้เวยีนใหส่้วนราชการ
ต่างๆ ทราบ 
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7. หน้าที่ของส านักงานความร่วมมือพฒันาเศรษฐกจิกบัประเทศเพือ่นบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) 
7.1 สพพ. จะแต่งตั้งตวัแทนเป็น “ผูอ้  านวยการโครงการ” และมอบอ านาจความรับผิดชอบใหแ้ก่ 

ตวัแทนผูน้ี้ในนามของ สพพ. นอกจากนั้น สพพ. จะแต่งตั้ง “ผูป้ระสานโครงการ” (Counterparts) เพื่อ
ประสานงานและใหก้ารสนบัสนุนงานในดา้นต่างๆ แก่ท่ีปรึกษาตลอดช่วงเวลาด าเนินการ รวมทั้ง
ประสานงานกบัคณะกรรมการท่ีประกอบดว้ยเจา้หนา้ท่ีของรัฐบาลไทยและรัฐบาลกมัพชูาเพื่อพิจารณา
และตรวจสอบรายงานของท่ีปรึกษา 

7.2 สพพ. จะใหค้วามร่วมมือกบัท่ีปรึกษาและใหค้วามช่วยเหลือตามสมควร เพื่อใหก้าร
ปฏิบติังานของท่ีปรึกษาด าเนินไปดว้ยความเรียบร้อย ถูกตอ้ง และสะดวกรวดเร็ว 

7.3 สพพ. จะช่วยประสานงานกบัหน่วยงานของรัฐบาลไทยกบัรัฐบาลกมัพชูา ในการหา
มาตรฐานขอ้มูลและเอกสารตลอดจนจะจดัหาขอ้มูลและเอกสารต่างๆ ของ สพพ. ท่ีเก่ียวขอ้งและจ าเป็น
ส าหรับโครงการตามสัญญาน้ี เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติังานของท่ีปรึกษา 

7.4 ภายใตข้อบเขต อ านาจ และสิทธิของ สพพ. จะช่วยประสานงานกบัหน่วยงานราชการของ
ไทยและหน่วยงานราชการของกมัพชูาในการใหค้วามสะดวกแก่ท่ีปรึกษา และเจา้หนา้ท่ีของท่ีปรึกษา  
เขา้ไปในบริเวณท่ีท าการศึกษา รวมทั้งในส่วนท่ีเป็นทรัพยสิ์นสาธารณะและเอกชนเท่าท่ีจ  าเป็น เพื่อให้
ไดรั้บความสะดวกในการปฏิบติังานภาคสนาม 

8. คุณสมบัติของทีป่รึกษา 
8.1 ท่ีปรึกษาตอ้งเป็นบริษทัหรือกลุ่มบริษทัท่ีจดทะเบียนถูกตอ้งตามกฎหมายไทย 
8.2 ท่ีปรึกษาตอ้งจดทะเบียนไวท่ี้ศูนยข์อ้มูลท่ีปรึกษาไทย กระทรวงการคลงั  
8.3 ท่ีปรึกษาจะตอ้งไดรั้บใบอนุญาตใหมี้สิทธิประกอบวชิาชีพวศิวกรรม ประเภทนิติบุคคลจาก 

สภาวศิวกร 
8.4 ท่ีปรึกษาตอ้งไม่เป็นผูมี้รายช่ืออยูใ่นทะเบียนผูทิ้้งงานของทางราชการ และไม่เคยปรากฏวา่

เป็นผูมี้เจตนาหลีกเล่ียงการช าระภาษีอากร โดยแสดงหนงัสือรับรองของตนเอง 
8.5 ท่ีปรึกษาตอ้งมีบุคลากรและพนกังานท่ีมีคุณสมบติัความรู้ความสามารถเหมาะสมกบั

ต าแหน่งหนา้ท่ีท่ีมีความช านาญเก่ียวกบังานวชิาชีพเป็นอยา่งดี มีจ  านวนท่ีเพียงพอเพื่อด าเนินการ
ใหบ้ริการโครงการดงักล่าวไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล และมีประสบการณ์งานส ารวจ
และออกแบบรายละเอียดโครงการทางดา้นถนน หรืองานท่ีมีลกัษณะท่ีตอ้งใชท้กัษะและประสบการณ์
สอดคลอ้งกบัโครงการน้ี  

8.6 ท่ีปรึกษาตอ้งมีบุคลากรหลกัท่ีมีคุณสมบติั ความรู้ความสามารถเหมาะสมกบัต าแหน่งหนา้ท่ี
มีความช านาญเก่ียวกบังานวิชาชีพ และประสบการณ์ในพื้นท่ี ลกัษณะภูมิประเทศแถบพื้นท่ีโครงการ
ตลอดจนการส่ือสารเป็นอยา่งดี และมีประสบการณ์ไม่นอ้ยกวา่ 10 ปี โดยท่ีปรึกษาจะตอ้งน าเสนอ
บุคลากรหลกัในต าแหน่งต่างๆ ดงัน้ี 
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8.6.1    ผูจ้ดัการโครงการ 
8.6.2   สถาปนิก 
8.6.3   ภูมิสถาปนิก 
8.6.4    วศิวกรโครงสร้าง 
8.6.5    วศิวกรโยธา 
8.6.6    วศิวกรงานทาง 
8.6.7    วศิวกรไฟฟ้า/ เคร่ืองกล 
8.6.8    วศิวกรเทคนิคธรณี 
8.6.9    วศิวกรส ารวจ 
8.6.10  วศิวกรจราจรและขนส่ง 
8.6.11  ผูเ้ช่ียวชาญประมาณราคา และเอกสารประกวดราคา 
8.6.12  ผูช้  านาญการดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
8.6.13  ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเศรษฐกิจ-สังคม 
8.6.14  ผูเ้ช่ียวชาญงานประชาสัมพนัธ์และการมีส่วนร่วม 
8.6.15  ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

นอกจากน้ีแลว้ ยงัตอ้งมีบุคลากรสนบัสนุนเพื่อใหก้ารปฏิบติังานเป็นไปอยา่งสมบูรณ์ ทั้งน้ี 
บุคลากรหลกัในต าแหน่ง 8.6.1, 8.6.4-8.6.10 จะตอ้งมีใบอนุญาตประกอบวชิาชีพวศิวกรรมท่ีออกให้โดย
สภาวศิวกร และบุคลากรหลกัในต าแหน่ง 8.6.2-8.6.3 จะตอ้งมีใบอนุญาตผูป้ระกอบวชิาชีพสถาปัตยกรรม 
นอกจากน้ี ท่ีปรึกษาจะตอ้งมีบุคลากรสนบัสนุน (Supporting Staff) อยา่งเพียงพอ เพื่อด าเนินการ
ใหบ้ริการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ี จ  านวนคน-เดือน ของบุคลากรหลกัตอ้งเป็นคนไทย ไม่นอ้ยกวา่
ร้อยละ 50 และท่ีปรึกษายงัตอ้งจดัเตรียมส านกังานและอุปกรณ์ของท่ีปรึกษาและรับผิดชอบต่องานทุกดา้น 
ตลอดจนการเสนอแผนบุคลากรและแผนการด าเนินงานท่ีท าใหแ้น่ใจไดว้า่มีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลต่อ สพพ. เพื่อพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ 

การศึกษาความเป็นไปได ้(Feasibility Study) และออกแบบรายละเอียด (Detailed Design) 
ส าหรับโครงการพฒันาจุดผา่นแดนถาวรสตึงบทและถนนเช่ือมโยงไปยงัถนนหมายเลข 5 ราชอาณาจกัร
กมัพชูา เป็นงานท่ีไม่ยุง่ยากซบัซอ้น เน่ืองจากบริษทัท่ีปรึกษาสามารถท างานไดเ้ป็นการทัว่ไป จึงสมควร
ใชว้ธีิการจา้งท่ีปรึกษาโดยวธีิคดัเลือกแบบ Quality-Cost Base Selection (QCBS) ตามระเบียบ สพพ.                   
วา่ดว้ยการพสัดุ พ.ศ. 2554 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม เป็นหลกัในการจา้งท่ีปรึกษา 

 

 



การศึกษาความเป็นไปได้และออกแบบรายละเอียด  TOR 
ส าหรับโครงการพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรสตึงบทและถนนเช่ือมโยงไปยังถนนหมายเลข 5 ราชอาณาจักรกัมพูชา 
 

 15 

9. ความรับผดิชอบของทีป่รึกษา 
9.1 ท่ีปรึกษาจะตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีของตนใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดของโครงการ และพนัธะ

สัญญาใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคข์องโครงการ โดยจะตอ้งใชค้วามรู้ ความช านาญทางเทคนิควทิยาการ
อยา่งดีท่ีสุด ตามมาตรฐานท่ียอมรับกนัทางมาตรฐานวชิาชีพนานาชาติ ตลอดระยะเวลาโครงการ และ                            
ท่ีปรึกษาจะตอ้งปฏิบติังานดว้ยความช านาญเอาใจใส่ บรรยายเน้ือหาใหช้ดัเจน ต่อเน่ือง กระชบั และ
สอดคลอ้งกนัในทุกบท 

9.2 ท่ีปรึกษาจะตอ้งจดัใหมี้การประชุมร่วมกบัคณะกรรมการก ากบัและตรวจรับการศึกษาของ 
สพพ. เป็นระยะๆ ตามความเหมาะสม เพื่อใหก้ารศึกษาเป็นไปตามแนวทางท่ีถูกตอ้ง 

9.3 หลงัจากส้ินสุดอายสุัญญาการวา่จา้งแลว้ หากมีความจ าเป็น ท่ีปรึกษาจะตอ้งพร้อมท่ีจะช่วย
บริการใหค้  าปรึกษาแก่ สพพ. เพื่อแกไ้ขปัญหาท่ีเก่ียวกบัโครงการทางดา้นเทคนิคและปัญหาทางดา้น
สังคมอ่ืนๆ ท่ีอาจมีการใหค้  าปรึกษาดงักล่าว ท่ีปรึกษาจะด าเนินการใหเ้ป็นอยา่งดีโดยไม่ชกัชา้ และมี
ประสิทธิภาพสูงสุด โดยไม่คิดค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมต่อ สพพ. 

9.4 ท่ีปรึกษามีเวลาใหบ้ริการตามโครงการน้ี 270 วนั นบัตั้งแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้ใหเ้ร่ิมปฏิบติังาน     
ท่ีปรึกษาจะตอ้งจดัเตรียมแผนการด าเนินงานต่างๆ ภายในก าหนดเวลาและเร่งรัดปฏิบติังานใหเ้ป็นไป
ตามแผนความล่าชา้ใดๆ ท่ีเกิดข้ึนในส่วนของท่ีปรึกษา จนเป็นเหตุใหท่ี้ปรึกษาไม่สามารถส่งมอบงาน
ภายในก าหนดเวลา จะมีผลโดยตรงต่อการพิจารณาคุณสมบติัของท่ีปรึกษาส าหรับงานโครงการอ่ืนๆ 
ท่ีจะมีข้ึนในอนาคต 

9.5 ท่ีปรึกษาจะตอ้งส่งมอบรายงานเอกสาร แบบ คู่มือ และขอ้มูลต่างๆ ท่ีไดจ้ากการปฏิบติังาน
ทั้งหมดรวมทั้งแผนท่ี ภาพถ่ายทางอากาศ และขอ้มูลต่างๆ  ส าหรับโครงการน้ีให ้สพพ. เม่ือโครงการ
ด าเนินการแลว้เสร็จ 

10. การยืน่ข้อเสนอโครงการ 
ท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเชิญชวนให้ยืน่ขอ้เสนอโครงการ จะตอ้งเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนโดยคนไทย 

และมีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้ 8.1-8.6 พร้อมทั้งแสดงชีวประวติั ประสบการณ์การท างานและความ
รับผดิชอบของท่ีปรึกษาแต่ละคนในสาขาต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง (ตามแบบฟอร์มท่ี สพพ. ก าหนด) 
ทั้งน้ี การยืน่ขอ้เสนอของท่ีปรึกษาจะตอ้งแยกยืน่ออกเป็น 2 ซอง ประกอบดว้ย 

10.1 ข้อเสนอด้านเทคนิค ท่ีปรึกษาจะตอ้งน าเสนอแนวความคิดการด าเนินโครงการ การน า
เทคนิคต่างๆมาใชใ้นการศึกษาและรวบรวมขอ้มูล รวมทั้งกระบวนการวิเคราะห์ ตลอดจนแผนการ
ด าเนินงาน แผนภูมิแสดงบุคลากรผูรั้บผดิชอบ แผนภูมิแสดงแผนงาน และระยะเวลาในการด าเนินงาน
ทุกขั้นตอนการปฏิบติังาน นอกจากน้ี ท่ีปรึกษาจะตอ้งแสดงความรับผิดชอบของบุคลากรในแต่ละ
ต าแหน่งตามปริมาณงานเป็น Man-Month  
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10.2 ข้อเสนอด้านราคา ท่ีปรึกษาจะตอ้งน าเสนองบประมาณค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานตาม 
TOR ท่ีกล่าวขา้งตน้ โดยจ าแนกค่าใชจ่้ายออกเป็น 

1) ค่าใชจ่้ายในดา้นบุคลากรหลกั ซ่ึงตอ้งแสดงรายละเอียดการค านวณค่าจา้งของท่ีปรึกษา
แต่ละคน ประกอบดว้ย ค่าตอบแทนท่ีเป็นเงินเดือน ค่าโสหุย้ ค่าสวสัดิการสังคม และค่าธรรมเนียมของ
แต่ละเดือนกบัจ านวน Man-Month ของแต่ละคน 

2) ค่าใชจ่้ายดา้นบุคลากรสนบัสนุน ซ่ึงตอ้งแสดงการค านวณค่าจา้งของบุคลากรสนบัสนุน
และจ านวน Man-Monthในแต่ละต าแหน่ง 

3) ค่าใชจ่้ายด าเนินโครงการ ซ่ึงตอ้งแสดงค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินโครงการตั้งแต่
เร่ิมตน้จนแลว้เสร็จ และตอ้งแสดงค่าใชจ่้ายต่อหน่วยและผลรวมของแต่ละรายการ  

4) ค่าภาษี 
10.3 การยืน่ข้อเสนอเพือ่รับการคัดเลอืกเป็นทีป่รึกษา 

1) บริษทัท่ีปรึกษาสามารถรวมกลุ่มกนัเพื่อยืน่ขอ้เสนอได ้ตั้งแต่การยืน่ขอ้เสนอเบ้ืองตน้ 
2) ในกรณีท่ีท่ีปรึกษารวมกลุ่มกนัยืน่ขอ้เสนอเบ้ืองตน้ และผา่นการคดัเลือกให้เหลือนอ้ยราย  

(Short List) กลุ่มท่ีปรึกษานั้นๆ จะตอ้งร่วมกนัยืน่ขอ้เสนอทางดา้นเทคนิคโดยมีสมาชิกในกลุ่มครบถว้น
ตามท่ีไดย้ืน่ขอ้เสนอเบ้ืองตน้ไว ้

3) ไม่อนุญาตใหท่ี้ปรึกษาท่ีไดรั้บการคดัเลือกให้เหลือนอ้ยรายรวมกลุ่มกนัเองในการยื่น 
ขอ้เสนอทางดา้นเทคนิค 
 

11. ระเบียบการจัดจ้างและหลกัเกณฑ์การพจิารณาคัดเลอืก 
11.1 การจา้งท่ีปรึกษาจะใชว้ิธีการจา้งท่ีปรึกษาโดยวธีิการคดัเลือก ตามระเบียบ สพพ. วา่ดว้ย

การพสัดุ พ.ศ. 2554 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม ขอ้ 40-52 โดยจะใชว้ธีิจดัจา้งแบบ Quality-Cost Base Selection 
(QCBS)  

11.2 คณะกรรมการจา้งท่ีปรึกษาจะพิจารณาขอ้เสนอทางดา้นเทคนิคของท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บการ
คดัเลือกใหเ้หลือนอ้ยราย (Short List) และไดย้ืน่ขอ้เสนอมาถูกตอ้งครบถว้นตามหนงัสือเชิญชวนและ 
TOR ท่ีก าหนดไว ้ทั้งน้ี คณะกรรมการฯ จะพิจารณาและประเมินผลใหค้ะแนนขอ้เสนอทางดา้นเทคนิค 
ของท่ีปรึกษาใน 3 ส่วน คือ  

1) ดา้นประสบการณ์     20  คะแนน  
2) ดา้นเทคนิค และวธีิการด าเนินงาน   40  คะแนน 
3) ดา้นความเหมาะสมของบุคลากรหลกั   40  คะแนน 

ทั้งน้ี ผูท่ี้ผา่นการพิจารณาทางดา้นเทคนิคจะตอ้งมีคะแนนประเมินขอ้เสนอทางดา้นเทคนิค             
อยา่งนอ้ยร้อยละ 70 
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11.3 คณะกรรมการจา้งท่ีปรึกษาจะด าเนินการเปิดซองขอ้เสนอทางดา้นราคาของท่ีปรึกษาทุกราย
ท่ีผา่นการประเมินขอ้เสนอทางดา้นเทคนิค โดยมีหลกัเกณฑใ์นการพิจารณา คือ ก าหนดสัดส่วนระหวา่ง
คะแนนขอ้เสนอทางดา้นเทคนิคและขอ้เสนอทางดา้นราคา โดยใหค้ะแนนขอ้เสนอทางดา้นเทคนิคคิดเป็น
ร้อยละ 80 ส่วนคะแนนขอ้เสนอทางดา้นราคาคิดเป็นร้อยละ 20 และเลือกท่ีปรึกษาท่ีมีคะแนนรวมท่ีสูงท่ีสุด
มาเจรจาต่อรองราคาเป็นล าดบัแรก โดยเจรจาต่อรองใหไ้ดร้าคาไม่เกินกวา่ราคาต ่าสุดของผูย้ืน่ขอ้เสนอ              
ท่ีผา่นการพิจารณาทางดา้นเทคนิค ทั้งน้ี ราคาดงักล่าวตอ้งไม่เกินกวา่งบประมาณท่ีไดรั้บจดัสรร หากการ
เจรจาต่อรองราคาไม่เป็นผลส าเร็จ คณะกรรมการจา้งท่ีปรึกษาจะเชิญท่ีปรึกษาท่ีมีขอ้เสนอดา้นเทคนิคท่ีดี
ท่ีสุดรายถดัไปมาเจรจาต่อรองเพื่อใหไ้ดร้าคาท่ีเหมาะสมต่อไป ทั้งน้ี ผลการพิจารณาและค าตดัสินของ
คณะกรรมการฯ ถือเป็นท่ีส้ินสุด และ สพพ. ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกร้องค่าเสียหายและค่าใชจ่้ายใดๆ                 
ท่ีเกิดข้ึนจากการยื่นขอ้เสนอทางดา้นเทคนิคและขอ้เสนอทางดา้นราคาของท่ีปรึกษาคร้ังน้ี 

 


